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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH

ST-ZB - WYMAGANIA OGOLNE
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ORAZ POMIESZCZENIACH PRZYLEGAJACYCH

ZAMKU W PIESKOWEJ SKALE”
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Podstawg opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.WSTEP

1.0. Informacja ogolna.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych, opisanymi w ,Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST)”, ktérg sklasyfikowano na podstawie
Wspdlnego Stownika Zaméwien, ktérego stosowanie reguluje Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr
2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego oraz Rady w sprawie Wsp6lnego Stownika Zaméwien (CPV).

~opecyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych (ST)” okresla zasady
postepowania przy wykonywaniu Rob6t Budowlanych (kod wg CPV: 45.00.00.00-7), w skfad
ktérych wchodzg nizej wymienione kategorie prac:

I. Roboty budowlane w zakresie prac remontowych (kod wg CPV: 45.20.00.00-9) w skiad
ktérych wchodza:
Budynki o szczegélnej wartosci historycznej lub architektonicznej (kod wg CPV: 45.21.23.50-
4),

Il. Ustugi ochrony budynkow historycznych (kod wg CPV: 92522200-8)
awtym:
Prace konserwatorskie przy elementach: detalach tynkowych, elementach kamiennych,
elementach metalowych i inne.

Szczego6towe wymagania zwigzane z organizacjg robét budowlanych, zabezpieczeniem intereséw
0s0b trzecich, ochrong srodowiska, warunkami bezpieczenstwa pracy, zapleczem dla potrzeb
wykonawcy, warunkami dotyczgcymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem
chodnikéw i jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszacych i robét tymczasowych powinny byé
zgodne z ,,0g6ing Specyfikacjg Techniczng”

1.1.Nazwa zamowienia
REMONT BUDOWLANO - KONSERWATORSKI KAPLICY SW. MICHALA ORAZ
POMIESZCZENIACH PRZYLEGAJACYCH ZAMKU W PIESKOWEJ SKALE

1.2.Przedmiot i zakres robot budowlanych )
Przedmiotem zamowienia jest: REMONT BUDOWLANO - KONSERWATORSKI KAPLICY SW.
MICHALA ORAZ POMIESZCZENIACH PRZYLEGAJACYCH ZAMKU W PIESKOWEJ SKALE
, awtym:

» Prace polegajace na naprawie tynkéw, wypetnieniu mikro zarysowan. Czynnosci te
nalezy prowadzi¢ po oczyszczeniu i odpowiednim zabezpieczeniu konserwatorskim. W
strefie Sciany elewacyjnej zastosowano tynki renowacyjne szerokoporowe.

»  Projekt przewiduje lokalng ingerencje w posadzke w kryptach z uwagi na wprowadzenie
instalacji ogrzewania oraz oswietlenia podestéw.

» Dodatkowo nalezywykona¢ przebicie do istniejagcego pionu kominowego w celu
wprowadzenia kanatu wentylacyjnego. Zabezpieczenie przebicia nalezy wykona¢ w
formie 2 ksztattownikow IPE100, wykonanych w formie nadproza zabezpieczajgcego
otwor.

* W obrebie krypt pojawig sie réwniez drobne prace zwigzane z umiejscowieniem $luzy
drzwiowej. Mocowanie wszelkich elementdéw nalezy dokonywac na kotwach wklejanych
na zaczynie cementowym.

» Prace zwigzane z prowadzeniem instalacji nie stanowig istotnych dziatan,
wymagajgcych zabezpieczenia konstrukcji obiektu.

* Pomieszczenie zakrystii bedzie wymagato drobnych prac naprawczych, oraz
przemurowania scianki zamurowujgcej otwér kominowy.
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1.3.Informacje o terenie budowy

prace prowadzone bedag na terenie objetym Scistg ochrong konserwatorska, w obszarze
funkcjonujgcego muzeum

transport materiatéw oraz praca sprzetu i maszyn bud. nie moga stanowi¢ utrudnienia ani
zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowanie obiektu.

z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo obiektéw muzeum i kosciota w godzinach odprawianie
nabozenstw oraz innych uroczystosci nalezy ograniczy¢ emisje hatasu, a w razie potrzeby
wstrzymacé na czas tych uroczystosci prace.

teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla os6b postronnych;
sposob wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodnic z przedstawicielami muzeum

na terenie objetym pracami znajdujg sie urzgdzenia oraz elementy uzbrojenia podziemnego
i nalezy zapewnic¢ dostep do nich stuzbom technicznym

gruz, materiaty z rozbiérki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy
wywozi¢ na biezgco z uwagi na brak miejsca na sktadowanie,

wykluczone jest skladowanie i magazynowanie materiatéw tatwopalnych; materiaty takie
winny by¢ dowozone na biezgco, w ilosci nie przekraczajgcej dziennego zuzycia,

Inwestor udostepnia odptatnie media (woda, energia elektryczna) niezbedne do realizacji
zadania; miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczeg6towe warunki techniczne podigczenia
do uzgodnieniu na wprowadzeniu do na teren budowy, natomiast kable, przewody i
rozdzielnie od miejsc przytgczenia zapewnia wykonawca na wtasny koszt,

Wykonawca zapewni urzadzi szatnie z weztem sanitarnym, w wlasnym zakresie
Rusztowania i pomosty robocze powinny byé zabezpieczone za pomoca szczelnych
ogrodzen przed dostepem 0s6b z zewnatrz

Trawniki i chodniki w razie zniszczenia, po zakonczeniu prac powinny byé doprowadzone do
stanu pierwotnego

Na terenie budowy obowigzuje catkowity zakaz palenia

Miejsce sktadowania materiatéw zostanie wskazane przez przedstawicieli muzeum na
wprowadzeniu. Bedzie to ograniczona powierzchnia na ogrodzonym terenie. W kosztach
realizacji nalezy uwzgledni¢ utrudniony transport materiatéw z tereny ulicy na plac budowy.
Materiaty nalezy dowozi¢ ,na biezagco” w ograniczonych ilosciach unikajgc sktadowania
wokot duzych ilosci nie wbudowanych materiatéw

Nie ma mozliwosci prowadzenia prac w dni Swigteczne oraz w czasie uroczystosci.
Rusztowania i plac budowy powinien by¢ na te dni zabezpieczony przed dostepem o0s6b z
zewnatrz

Wykonawca opracuje szczegétowy harmonogram prac, ktéry powinien przewidywac
wyprzedzajgco wykonanie prac badawczych w celu uszczegétowienia programu prac
Wykonawca ma obowigzek kazdorazowego sporzgdzania protokotéw (obowigzujgcych na
Wawelu) na stanowiskach prowadzonych prac pozarowo niebezpiecznych (takich jak:
lutowanie, spawanie i ciecie elektryczne wzgl. gazowe) - "Protokoty zabezpieczenia prac
pozarowo niebezpiecznych

1.4.0rganizacja robot budowlanych

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.
Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na
Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperéw jak rowniez ich
zabezpieczenie do chwili odbioru rob6t spoczywa na Wykonawcy.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora oraz
przedstawicieli muzeum.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz rob6t poza placem budowy
w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).
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Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w
ramach zadania ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu robét, zlikwidowaé plac budowy
i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

1.5 . Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45452000-0 Czyszczenie budynkow
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45320000-6 Roboty izolacyjne

45262522-6 Roboty murarskie

Prace konserwatorskie :  92522200-8

1.6.0kreslenia podstawowe

a).

b).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

Kierownik prac konserwatorskich — zgtoszony przez Wykonawce konserwator dziet sztuki
odpowiedzialny za przebieg i jakos¢ realizowanych prac konserwatorskich, spetniajacy
wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Kultury i Sztuki z 09.06.2004r (Dz.U.150
p.1579)

. Inspektor Nadzoru — osoba upowazniona z ramienia Zamawiajgcego w mys| przepiséw

.Prawa Budowlanego” do kontrolowania prowadzonych prac pod katem zgodnosci z
dokumentacjg projektowg, warunkami oferty oraz normami, przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

. Zamawiajacy — Zamek Krolewski na Wawelu — Panstwowe Zbiory Sztuki, Wawel 8,

31-001 Krakow

. Inwestor Bezposredni — Zamek Krélewski na Wawelu — Panstwowe Zbiory Sztuki, Wawel 8,

31-001 Krakow

. Roboty — ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce

przedmiotu zadania.

. Laboratorium - badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg

projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

. Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi
zmianami).

. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji

wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w
wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).
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h). Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

i). Umowa —umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu
przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

j)-  Nadzér konserwatorski — Konserwator Zabytkdw Wzgdorza Wawelskiego, wykonujacy funkcje
organu administracji panstwowej w zakresie ochrony zabytkow.

2. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania og6ine dotyczgce wykonania i odbioru robdt budowlanych” odnoszg sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot,
ktére zostang wykonane w ramach prac budowlano — konserwatorskich zawigzanych z
REMONTEM BUDOWLANO - KONSERWATORSKIM KAPLICY SW. MICHALA ORAZ
POMIESZCZENIACH PRZYLEGAJACYCH ZAMKU W PIESKOWEJ SKALE

a) Kierownik budowy musi posiada¢ stosowne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia do
prowadzenia prac w obiektach zabytkowych okreslone w Ustawie o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U,nr 162 poz.1568) oraz by¢ cztonkiem
wiasciwej |zby samorzgdu zawodowego

b) Kierownik prac konserwatorskich odpowiedzialny za prace konserwatorskie oraz efekt
estetyczny catosci prac musi posiada¢ uprawnienia do wykonywania prac w zakresie
konserwacji i restauracji dziet sztuki, okreslone w Ustawie o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U,nr 162 poz.1568)

C) Prace zwigzane z remontem instalacji musi prowadzi¢ osoba posiadajgca stosowne
uprawnienia

3.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

a) Materiaty i technologie stosowane do wykonania robdt muszg odpowiadaé¢ zaleceniom i
rozwigzaniom przyjetym w zatwierdzonym programie konserwatorskim, spetnia¢ postawione
w nim wymagania techniczne, normowe a takze estetyczne, posiadaé stosowne atesty,
aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

b) Materiaty stosowane do prac konserwatorskich muszg odpowiadac technologii uzgodnionej
przez Wykonawce z Konserwatorem Zabytkéw Wzgorza Wawelskiego. Wszelkie zmiany
materiatbw i technologii muszg by¢ ponownie uzgadniane przez Wykonawce z
Konserwatorem Zabytkéw Wzgo6rza Wawelskiego.

c) Wszystkie materiaty, winien zapewni¢ Wykonawca (koszt nalezy uwzgledni¢ w ofercie),

d) W wycenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne optaty za ztozenie gruzu na wysypisku,

Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i
urzadzen przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i
odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materialtdbw z danego zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrddta uzyskujg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagty spetniaja wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzgdzen do
robét.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy
na uzycie tych materiatdbw do robot innych, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja
sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do rob6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do
robdt i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz nadzoru konserwatorskiego. Miejsca
czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora i nadzér
konserwatorski rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora i nadzoru
konserwatorskiego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

a) dobo6r maszyn i sprzetu koniecznych do wykonywania robét powinien uwzgledni¢ warunki
lokalne tj. ograniczong powierzchnie placu budowy, wptyw hatasu na funkcjonowanie
klasztoru, ruch turystyczny, obcigzenie na grunt z reliktami.

b) Scistej ochronie i zabezpieczeniu na czas rob6t podlegajg elementy zabytkowej architektury
znajdujgce sie w obrebie placu budowy

c) W cenie ofertowej nalezy przewidzie¢ naktady zwigzane z zabezpieczeniem przy pracach

transportowych elementéw zabytkowych, drég, schodéw i innych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t oraz obiektdéw na terenie obiektu.
Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci warunkom dopuszczajgcym ruch pojazdéw wokét obiektu. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wtasnoscia
Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektor Nadzoru , nie moze by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw zlecenia, zostang
przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.



ST-ZB - WYMAGANIA OGOLNE str. 9/43
5.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i
sprzetu na i z terenu Robét.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu tadunkow i w sposéb ciagty
bedzie 0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i przewozonych materiatbw oraz obiektéw na
Wzgorzu Wawelskim.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie, okreslonym
przez uwarunkowania panujgce na terenie Parafii, nie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

» Podstawowe zasady i warunki wykonania robét okreslaja:

o Ekspertyza stanu technicznego kaplicy $w. Michata oraz pomieszczeniach zakrystii i krypt

o na Zamku w Pieskowej Skale opracowana przez KB - PROJEKTY KONSTRUKCYJNE
spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 31-153 Krakéw, ul. Szlak 65/313 z grudnia
2016r,

o Projekt budowlany remontu kaplicy sw. Michata oraz pomieszczeniach przylegajacych
zamku w Pieskowej Skale opracowany przez KB - PROJEKTY KONSTRUKCYJNE
spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 31-153 Krakdéw, ul. Szlak 65/313 z grudnia
2016r,

o PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA WYBRANYCH ELEMENTOW
WNETRZ ZESPOLU POMIESZCZEN KAPLICY SW. MICHALA W ZAMKU W
PIESKOWEJ SKALE opracowany przez mgr Piotra Konczarka z maja 2016r

o Pozwolenie na Budowe,

o Pozwolenie Konserwatorskie

* W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzgledni¢ koszty wszelkich niezbednych nadzoréw
specjalistycznych t.j m.im: nadzory badawczo — architektoniczne, i konstrukcyjnych przy
robotach, nadzory archeologiczne przy robotach ziemnych oraz badania laboratoryjne

» Prace podlega¢ bedg odbiorowi przez komisje techniczno — konserwatorska, z udziatem
Konserwatora Zabytkéw Wzgérza Wawelskiego w Krakowie, przedstawicieli inwestora i
uzytkownika, pod katem zgodnosci z dokumentacjg techn. i programem prac konserwatorskich,
prawidtowosci wykonania, zgodnosci z zasadami sztuki bud. i konserwatorskiej, normami
okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru robot bud. jak réwniez warunkami pozwolenia
konserwatorskiego i decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz sztukg budowlana.

*  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie robét zgodnie z warunkami uzgodnienia
konserwatorskiego oraz zasadami sztuki budowlanej i normami okreslajagcymi warunki
wykonania i odbioru robo6t,

*  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i rzeczach
powstate w zwigzku przyczynowym z realizacjg prac,

*  Wykonywane prace podlegac beda kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony Inwestora
Zastepczego oraz upowaznionych przedstawicieli Inwestora Bezposredniego, a takze
nadzorowi autorskiemu projektantéw
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6.1 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa
Podstawg wyceny robét i prac konserwatorskich jest

» Ekspertyza stanu technicznego kaplicy sw. Michata oraz pomieszczeniach zakrystii i krypt

» na Zamku w Pieskowej Skale opracowana przez KB - PROJEKTY KONSTRUKCYJNE
spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 31-153 Krakéw, ul. Szlak 65/313 z grudnia
2016r,

« Projekt budowlany remontu kaplicy $w. Michata oraz pomieszczeniach przylegajgcych
zamku w Pieskowej Skale opracowany przez KB - PROJEKTY KONSTRUKCYJNE
spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 31-153 Krakdéw, ul. Szlak 65/313 z grudnia
2016r,

+  PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA WYBRANYCH ELEMENTOW WNETRZ
ZESPOLU POMIESZCZEN KAPLICY SW. MICHALA W ZAMKU W PIESKOWEJ SKALE
opracowany przez mgr Piotra Konczarka z maja 2016r

« Pozwolenie na Budowe,

* Pozwolenie Konserwatorskie

*  Przedmiar robét

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w
dokumentaciji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru i Projektanta,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdéw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizaciji.

W przypadku istnienia norm, atestdéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegoélnionych w niniejszym opracowaniu a obowiazujgcych,
Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

6.2 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania nadzoru
konserwatorskiego, oraz inwestora bezposredniego, kierowane bedg do Wykonawcy za
posrednictwem Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora Zastepczego

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j lub
przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é. Decyzje Inwestora dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot, bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej , a takze w normach i wytycznych oraz na
wytycznych konserwatorskich i opinii nadzoru konserwatorskiego. Przy podejmowaniu decyz;ji
Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatbw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane
nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.3 Zasady prac przygotowawczych zwigzanych z usunieciem niezbednej zielenie
Podczas prowadzenia prac przygotowawczych zwigzanych z usunieciem niezbednej zielenie z
korony oraz elewacji muru nalezy prowadzi¢ te prace poza okresem gniazdowania ptakéw
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7.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jakos¢ robdt i poprawny efekt estetyczny prac konserwatorskich. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatbw oraz robdét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialtbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

7.1 Pobranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru i nadz6r konserwatorski
bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora beda
odpowiednio opisane i oznaczone, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

7.2 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

7.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobierac¢ prébki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty



ST-ZB - WYMAGANIA OGOLNE str. 12/43

Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacijg projektowg i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

7.5 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatbw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosé z
warunkami podanymiw ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajgce atest a urzadzenia — wazne
legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wiasciwosci z ST to takie materialy i / lub urzadzenia zostang odrzucone.

8.0 DOKUMENTY BUDOWY

8.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i beda

dotyczy¢ przebiegi robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej

strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,

podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne

dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt, przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki badan poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne
istotne informacje o przebiegu robdét,

- propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do

ustosunkowania sie.

8.2 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
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zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru lub nadzoru.

8.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych dwoch punktach
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem. Wszystkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Prac wykonywane bedg w oparciu o przedmiar robot stanowigcy zatgcznik do SIWZ.
Wszelkie uwagi dotyczace przedmiaru i ewentualne niejasnosci Wykonawca zobowigzany jest
zgtosi¢ w obowigzujacych terminach przetargu w trakcie przygotowywania ofert

10.0DBIORY

a) Wykonywane prace podlega¢ bedg kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony
Inwestora, a takze nadzorowi autorskiemu projektantow

b) Prace podlega¢ beda odbiorowi odbiorom odpowiednio: przez inspektora nadzoru przez
komisje techniczno — konserwatorska, z udziatem Konserwatora Zabytkow Wzgérza
Wawelskiego, przedstawicieli inwestora i uzytkownika. Odbiory przeprowadzane bedg
odpowiednio: pod kgtem zgodnosci z dokumentacjg techniczng, prawidtowosci wykonania,
zgodnosci z zasadami sztuki bud. i normami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru robét
bud. oraz warunkami decyzji o pozwoleniu na budowe.

10.1 Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, kiére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robot. Odbiér robo6t dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét
ulegajagcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.2 Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

10.3 Odbior koncowy roboét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢é do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbi6r koncowy robét nastapi w
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terminie ustalonym w dokumentach umownych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do
odbioru koncowego rob6t”. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora, uzytkownika, nadzoru konserwatorskiego i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robo6t uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszona wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

10.4 Dokumenty do odbioru koncowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru
koncowego robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
- specyfikacje techniczne, (dokumentacja powykonawcza)
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét znikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
- protokotu odbioru robot zanikowych, protokoty odbioru czesciowego i protokoty odbioru
instalaciji
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,
Sprawozdanie techniczne (dokumentacja powykonawcza) bedzie zawiera¢ m.im:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,
- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,
- dokumentacja z prac konserwatorskich
date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

10.5 Odbior ostateczny
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru kohcowego.

11.SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Roboty towarzyszgce i tymczasowe, wyszczegoélnione w przedmiarze, winny by¢ rozliczane wg
obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak
w przedmiarze robét.

Roboty towarzyszace i tymczasowe, nie wyszczegdlnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w
kosztach ogdlnych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.
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12.0CHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane obiekty byly w
zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

13.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegdlnosci:

a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

b). fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t.

c). Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe.

e). Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikow i mediéw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow
technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

g). Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu rob6t i likwidacji placu budowy.

14.0CHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a). utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej

b). podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na :

h). lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, baz, sktadowisk, wykopéw i drog dojazdowych.

_.

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
mozliwoscig powstania pozaréw

hatasem.
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15.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w
ilosci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Przetrzymywanie materiatéw fatwopalnych na terenie budowy po zakonczeniu pracy jest
niedopuszczalne.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

16.0CHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i witadze lokalne
(zarzadzajacych sieciami) o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

17.0GRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na budowe
i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich miejsc w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

18.BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

19.STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
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lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

20.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT dla zadania: ,REMONT
BUDOWLANO - KONSERWATORSKI KAPLICY SW. MICHALA ORAZ POMIESZCZENIACH
PRZYLEGAJACYCH ZAMKU W PIESKOWEJ SKALE”

umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét

Ekspertyza stanu technicznego kaplicy sw. Michata oraz pomieszczeniach zakrystii i krypt na
Zamku w Pieskowej Skale opracowana przez KB - PROJEKTY KONSTRUKCYJNE spétka z
ograniczong odpowiedzialnoscig, 31-153 Krakéw, ul. Szlak 65/313 z grudnia 2016r,

Projekt budowlany remontu kaplicy $w. Michata oraz pomieszczeniach przylegajgcych zamku w
Pieskowej Skale opracowany przez KB - PROJEKTY KONSTRUKCYJNE spétka z ograniczona
odpowiedzialnoscia, 31-153 Krakoéw, ul. Szlak 65/313 z grudnia 2016r,

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA WYBRANYCH ELEMENTOW WNETRZ
ZESPOLU POMIESZCZEN KAPLICY SW. MICHALA W ZAMKU W PIESKOWEJ SKALE
opracowany przez mgr Piotra Konczarka z maja 2016r

Decyzja o ,Pozwoleniu na Budowe”
Zezwolenie konserwatorskie
Przedmiar robét

Normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia:

1. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z pézniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska

3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o0 odpadach

4. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z
dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substanciji
zanieczyszczajgcych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

5. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z
dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U.
nr 66, poz. 436).

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepiséw BHP.

7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

8. Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U,nr 162
poz.1568)
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Odpowiednie normy budowlane sg obowigzujace dla wykonawcy przedmiotowego obiektu.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH

SST-B01 - ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

~REMONT BUDOWLANO - KONSERWATORSKI KAPLICY
SW. MICHALA

ORAZ POMIESZCZENIACH PRZYLEGAJACYCH
ZAMKU W PIESKOWEJ SKALE”

CVP 45000000-7




SST-B01 — ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY str. 20/43

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) zawiera zbiér wymagan okreslajgcych
standard i jakos¢ wykonania robdét, wtasciwosci wyroboéw budowlanych oraz ocene
prawidtowosci wykonania rob6t zwigzanych z REMONTEM BUDOWLANO -
KONSERWATORSKIM KAPLICY SW. MICHAtA ORAZ POMIESZCZENIACH
PRZYLEGAJACYCH ZAMKU W PIESKOWEJ SKALE.

1.2. Zakres robét objetych SST

Niniejsza specyfikacja swoim zakresem obejmuje wszystkie niezbedne prace zwigzane z
zagospodarowaniem placu budowy, a w szczegdlnosci:

- ogrodzenie terenu budowy
- osSwietlenie placu budowy
- przytgczenie medidéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, energia elektryczna,
tacznosgé)
- przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikéw
- wyznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych
- wyznaczenie i zabezpieczenie drdg, wejs¢ i przejs¢
- urzgdzenie sktadowisk materiatow w tym zabezpieczenie materiatbw niebezpiecznych
- wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow
- zorganizowanie ochrony przeciwpozarowej i doraznej pomocy medycznej
- zabezpieczenie istniejgcych elementéw otoczenia przed konsekwencjg prowadzonych robét
budowlanych, w tym zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatow szkodliwych
dla $rodowiska
2. MATERIALY i URZADZENIA
Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw i urzgdzen zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania
ogdlne”.
Podstawowymi materiatami i urzadzeniami niezbednymi do zagospodarowania placu budowy
sq:
- elementy ogrodzenia
- materiaty do wykonania daszkdéw ochronnych
- barierki i tasmy stuzgce do wygradzania
- siatki zabezpieczajgce
- srodki ochrony przeciwpozarowej takie jak: gasnice, koce itp.
- elementy oznakowania terenu budowy, drég, znaki BHP i ppoz.

Wszystkie wyroby i urzgdzenia muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania oraz
spetnia¢ wymagania okreslone przepisami prawa i przedmiotowymi normami.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania ogolne”.
Podstawowy sprzet niezbedny do zagospodarowania placu budowy to:
- samochody: dostawcze
zageszczarki
betoniarki
elektronarzedzia
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Wykorzystywany do rob6t sprzet musi by¢ w petni sprawny, spetnia¢ wymagania okreslone
przepisami prawa i przedmiotowymi normami a takze posiada¢ aktualne dokumenty
dopuszczajgce dany sprzet do uzytkowania i eksploatacji.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania ogoine”.
Planujgc $rodki transportu oraz organizacje ruchu na terenie budowy Wykonawca musi
uwzgledni¢ ograniczenia wynikajgce z lokalizacji budowy na terenie Wzgo6rza Wawelskiego a
takze stan techniczny ulic, prowadzacej na teren Zamku Krélewskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-ZB ,Wymagania ogdélne”.
Przed przystapieniem do prac zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy Wykonawca
przygotuje projekt zagospodarowania terenu. Projekt zostanie opracowany w oparciu o
wytyczne przekazane przez Zamawiajgcego okreslajgce lokalizacje zaplecza, miejsca poboru
wody, przytgcza energetycznego, odprowadzenia $ciekdéw, organizacje ruchu. Projekt, przed
realizacja, podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Za prawidtowe wykonanie prac
odpowiada kierownik budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI

W celu sprawdzenia poprawnosci wykonania instalacji lub montazu urzgdzen Wykonawca
przeprowadzi niezbedne badania i pomiary. Wyniki kontroli zostang przedstawione w trakcie
odbioru.

7. ODBIOR ROBOT

Prace zwigzane z przygotowaniem placu budowy podlegaja odbiorowi przez inspektorow
nadzoru. Zakres odbioréw obejmuje: stwierdzenie wykonania prac zgodnie z zatwierdzonym
projektem zagospodarowania terenu, prawidtowe wykonanie instalacji i ich przytaczy.
Potwierdzenie nalezytego wykonania rob6t nastepuje wpisem do dziennika budowy.

8. WYNAGRODZENIE

Zamawiajgcy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za roboty zwigzane z
zagospodarowaniem placu budowy. Wszystkie koszty zwigzane z tymi robotami Wykonawca
musi uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawowe akty prawne i przepisy podano w ST-ZB ,Wymagania ogolne”.

Ponizej wymieniono normy zwigzane z wykonaniem prac zagospodarowania terenu budowy:

1. PN-E-02034:1971 Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych i
portowych oraz dworcédw i sSrodkéw transportu publicznego

2. PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Czes¢ 1:
Rusztowania -- Warunki wykonania i og6lne zasady projektowania

3. PN-EN 12811-2:2008 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Czes$¢ 2:
Informacje o materiatach

4. PN-EN 12811-3:2003 Tymczasowe urzadzenia budowlane -- Czes¢ 3: Obcigzenia
badawcze

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa
PN-92/N-01 256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczehnstwa. Ochrona i higiena pracy

© N oo
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Niniejsza szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) zawiera zbiér wymagan zwigzanych z
montazem, eksploatacjg i demontazem rusztowan oraz ruchomych podestéow roboczych
podczas wykonywania prac renowacyjnych zwigzanych z REMONTEM KONSERWATORSKIM
KAPLICY SW. MICHALA ORAZ POMIESZCZENIACH PRZYLEGAJACYCH ZAMKU W
PIESKOWEJ SKALE

1.2. Zakres robét objetych SST
Niniejsza specyfikacja swoim zakresem obejmuje wszystkie niezbedne prace zwigzane z
montazem, eksploatacjg i demontazem rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych, a w
szczegolnosci:

- montaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych

- odbiér rusztowan oraz ruchomych podestéow roboczych

- eksploatacje rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych

- demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw i urzgdzen zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania
0golne”.

Rusztowania systemowe wraz ze wszystkimi elementami muszg by¢é wyprodukowane zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz zosta¢ poddane przez producenta badaniom na zgodnos$c¢ z
wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod
wzgledem bezpieczenstwa. Inne rusztowania muszg by¢ wykonane zgodnie z projektem
indywidualnym.

Materiatami uzupetniajgcymi sg m.in. siatki bezpieczenstwa i ochronne, elementy daszkéw
ochronnych, elementy stuzgce do wygrodzenia stref niebezpiecznych.

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania okreslone w przedmiotowych przepisach i
normach.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Ruchome podesty robocze muszg by¢ w petni sprawne i posiadac aktualne dokumenty
potwierdzajgce mozliwos¢ ich uzytkowania.

Do montazu rusztowan przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
- wciggarki
- elektronarzedzia

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania ogoine”.

Planujgc transport nalezy uwzgledni¢ wymagania podane w normie PN-M-47000-2:1996
Pakowania, przechowywanie i transport rusztowan. W trakcie transportu elementy muszg by¢
odpowiednio zabezpieczone aby nie powodowaty zagrozenia oraz nie ulegty uszkodzeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ montowane, eksploatowane i
demontowane zgodnie z projektem, instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym przez
osoby posiadajgce wymagane uprawnienia. Teren musi by¢ wygrodzony a pracownicy
zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci. Podtoze musi by¢ ustabilizowane i wyprofilowane.
Rusztowania muszg by¢ odpowiednio zakotwione a takze uziemione i posiadac instalacje
odgromowa.
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Rusztowania i ruchome podesty robocze muszg posiada¢ odpowiednie wyposazenie a takze
zostac wtasciwie oznakowane. Zamawiajgcy nie dopuszcza umieszczania na rusztowaniach
reklam lub innych znakéw firmowych. Przy ciggach komunikacyjnych nalezy wykonac
odpowiednie zabezpieczenia.

6. ODBIOR ROBOT

Przed dopuszczeniem do uzytkowania niezbedne jest dokonanie odbioru rusztowan lub
ruchomych podestow roboczych przez kierownika budowy, lub osobe przez niego
upowazniong, oraz inspektora nadzoru. Zakres odbioru obejmuje: posadowienie, montaz,
wyposazenie w tym instalacje, oznakowanie rusztowan oraz wyznaczenie i zabezpieczenie
stref niebezpiecznych. Odbiér potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego, zawierajgce ponizsze informacije:

- uzytkownika rusztowania;

- przeznaczenie rusztowania;

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;

- dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukgji rusztowania;

- date przekazania rusztowania do uzytkowania;

- opornosc¢ uziomu;

- terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Obmiar rob6t zwigzanych z montazem rusztowan i ruchomych podestéw zostanie sporzadzony
na zasadach okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych. Jednostki bedg wynikaty z
pozycji kosztorysowej, wedtug ktérej bedzie rozliczany dany rodzaj robét. Obmiary zapisuje sie
w ksigzce obmiarow. Zapisy muszg by¢ zaakceptowane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru.

8. WYNAGRODZENIE

Zamawiajgcy przewiduje ryczattowe rozliczenie robét zwigzanych z montazem i demontazem
rusztowan i ruchomych podestéw roboczych a takze ich czasem pracy. Zatem Wykonawca w
cenie ofertowej musi uwzgledni¢ wszystkie naktady i czynniki majgce wptyw na koszty
uwzgledniajgc caty okres realizacji inwestycji. Zamawiajgcy nie przewiduje bowiem
dodatkowego wynagrodzenia za roboty zwigzane z tymi pozycjami. Inwestor dopuszcza
natomiast wynagrodzenie czesciowe wynikajgce z zaawansowania wszystkich robot
budowlanych i prac konserwatorskich. Stopien zaawansowania bedg odzwierciedlaty odbiory
czesciowe robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawowe akty prawne i przepisy podano w ST-ZB ,Wymagania ogolne”.

Ponizej wymieniono normy zwigzane z montazem, uzytkowaniem, demontazem rusztowan i

ruchomych podestow roboczych:

1. PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Czes¢ 1:
Rusztowania -- Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania

2. PN-EN 12811-2:2008 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Czes$¢ 2:
Informacje o materiatach

3. PN-EN 12811-3:2003 Tymczasowe urzadzenia budowlane -- Czes¢ 3: Obcigzenia
badawcze

4. PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych -- Czes$¢ 1:
Specyfikacje techniczne wyrobow




14.

15.

16.

17.

18.
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PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych -- Czesc¢ 2:
Specjalne metody projektowania konstrukgcji

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Okreslenia, podziat i gtéwne
parametry

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z
rur

. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Rusztowania ramowe
. PN-M-47000-2:1996 Pakowania, przechowywanie i transport rusztowan

10.
11.
12.
13.

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Terminologia
PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Wymagania
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Badania przy odbiorze
PN-EN 74-1:2006 Zigcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i
rusztowaniach -- Czes¢ 1: Ztgcza do rur -- Wymagania i metody badan (oryg.)

PN-EN 74-2:2009 Zigcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i
rusztowaniach -- Czes¢ 2: Ztgcza specjalne -- Wymagania i metody badan (oryg.)

PN-EN 74-3:2007 Ztgcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i
rusztowaniach -- Czes¢ 3: Podstawki ptaskie i sworznie centrujgce -- Wymagania i metody
badan (oryg.)

PN-EN 1004:2005 Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych
elementow konstrukcyjnych -- Materiaty, wymiary, obcigzenia projektowe, wymagania
bezpieczenstwa i warunki wykonania i og6ine zasady projektowania (oryg.)

PN-EN 1495+A2:2009 Podesty ruchome -- Podesty ruchome masztowe samowznoszgce
(oryg.)

PN-EN 1495+A2:2009/AC:2010 Podesty ruchome -- Podesty ruchome masztowe
samowznoszace (oryg.)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) zawiera zbiér wymagan okreslajacych
standard i jako$¢ wykonania robét , witasciwosci wyrobéw budowlanych oraz ocene
prawidtowosci wykonania rob6t murarskich w ramach realizacji prac zwigzanych z REMONTEM
BUDOWLANO - KONSERWATORSKI KAPLICY SW. MICHALA ORAZ POMIESZCZENIACH
PRZYLEGAJACYCH ZAMKU W PIESKOWEJ SKALE.

Zakres robdt objetych SST

Niniejsza specyfikacja swoim zakresem obejmuje wszystkie niezbedne prace zwigzane z
naprawg muréw z cegty ceramicznej, a w szczegolnosci:

- przeprowadzenie szczegbtowych ogledzin scian celem zlokalizowania uszkodzen
- przeprowadzenie badanh okreslajgcych stopien zasolenia i korozji biologicznej
- przeprowadzenie dezynfekcji i zabiegdw biobojczych
- rozebranie ewentualnych uszkodzonych watkéw fragmentéw muru
- osuszenie zawilgoconych powierzchni
- przemurowanie muru
- odtworzenie usunietych fragmentow
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania ogolne” lub sg zgodne z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami i normami.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”
2.2. Materiaty ceramiczne
Do kompleksowej naprawy muréw przewiduje sie zastosowanie tamanych cioséw wapienia
jurajskiego, spetniajgcych odpowiednie wymogi norm przedmiotowych.

2.3. Zaprawy

Do wykonywania murow zaleca sie zastosowanie zaprawy wapienno-piaskowe. Powinny one
posiadac aprobaty techniczne lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
oraz spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych. Zaproponowana, jako przyktad, zaprawa
REMMERS PUTZMORTEL jest jedynie okresleniem standardu jaki ma spetnia¢ wyréb.

W wyjagtkowych sytuacjach dopuszcza sie przygotowanie zaprawy do murowania ze sktadnikéw
zmagazynowanych na budowie. Do wyrobu zaprawy nalezy stosowac:
- cement portlandzki klasy odpowiadajgcej zaktadanej wytrzymatosci zaprawy
- ciasto wapienne
- piasek bez frakcji ilastej i zwigzkéw organicznych
- wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 “Materiaty budowlane. Woda do
betondw i zapraw”; bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa wode pitna,
niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Wszystkie sktadniki zaprawy muszg odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez normy

przedmiotowe. Stosunki poszczegdlnych sktadnikow dla odpowiednich klas zapraw podano w
ponizszych tabelach.
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Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:
cement : wapno : piasek

1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement : ciasto wapienne : piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 . 45
2.4. Sktadowanie materiatow
Ogoblne wymagania dotyczace sktadowania materiatéw podano w ST-ZB ,Wymagania ogolne”.

Wszystkie materiaty muszg by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami
producenta, z uwzglednieniem zagrozen dla cztowieka i srodowiska, ochrong przed
oddziatywaniami atmosferycznymi. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ aby w trakcie
magazynowania materiaty nie ulegty zniszczeniu.

3. SPRZET
Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-ZB ,Wymagania ogdélne”.
Do wykonania rob6t zwigzanych z robotami murarskimi przewiduje sie uzycie nastepujgcego
sprzetu:
- betoniarki
- mieszarki do zapraw
- elektronarzedzia takie jak: szlifierki kgtowe, wiertarki udarowe , mtotko-wiertarki

- narzedzia reczne murarskie: kielnia, mtotek murarski, sznur murarski, pion, poziomica,
przecinaki

- wciggarka elektryczna

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-ZB ,Wymagania ogélne”.

Transport powinien odbywaé sie srodkami uzaleznionymi od rodzaju materiatu oraz sposobu
jego pakowania. Cement i wapno luzem powinno by¢ przewozone cementowozem, a w
workach samochodem skrzyniowym. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.
Kruszywa zaleca sig transportowa¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz i odpady nalezy
przewozi¢ odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem sie w trakcie transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-ZB ,Wymagania ogolne”.

Warunkiem rozpoczecia wykonywania robét murarskich jest zakonczenie wszystkich robot
instalacyjnych, ktérych wykonanie w pézniejszym czasie narazitoby wykonane naprawy muru
na zniszczenie czy uszkodzenie.

W trakcie realizacji nalezy przestrzegac wszystkich regut sztuki budowlane;j.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy dokonac szczego6towych ogledzin stanu istniejacego
Scian w celu zlokalizowania miejsc gdzie pojawity sie wystapity rysy lub szczeliny.

W tych miejscach nalezy dokona¢ oceny technicznej stanu istniejgcego. W zaleznosci od
rodzaju uszkodzen dokona¢ naprawy muru jednym z nizej podanych sposobdw.

5.2. Naprawa muru

Do prac zwigzanych z naprawami muru mozna przystgpi¢ po wykonaniu robot
przygotowawczych.
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W przypadku przebiegu zarysowania tylko przez spoiny muru nalezy usungc zaprawe ze spoin
po obu stronach szczeliny na odlegtosci co najmniej 50cm. Nastepnie wykona¢ nowe spoiny,
ktore nalezy zbroi¢ konstrukcyjnie. Zbrojenie konstrukcyjne, w zakresie ksztattu oraz minimalnych
Srednic pretdéw, powinno spetnia¢c wymagania normy PN-EN 845-3:2003. Spoiny powinny byc¢
dokfadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.

W miejscach gdzie nastgpito rowniez uszkodzenie watkéw, co ma miejsce zarysowan skosnych
lub pionowych, nalezy te fragmenty rozebrac i przemurowac. Mury nalezy wykonywac
warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, z zachowaniem zgodnosci
ze stanem pierwotnym co do odsadzek, wyskokdw i otworow. Kamienie powinny by¢ czyste i
wolne od kurzu. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. Nalezy wypetnia¢ zaprawg
spoiny przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm. Spoiny, nalezy zbroi¢ konstrukcyjnie.
W zakresie ksztattu oraz minimalnych srednic pretdéw, zbrojenie powinno spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 845-3:2003.

Spoiny w murach powinny mie¢ nastepujgce wymiary:
- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosc¢ nie powinna przekraczac
17mm, a minimalna 10mm,

- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna — 5mm.

Nalezy przestrzega¢ odpowiedniego przewigzania nowego fragmentu muru z istniejgcym
poprzez strzepia.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci podano w ST-ZB ,Wymagania ogolne”.
6.1. Badania materiatéw
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonych materiatdéw z obowigzujgcymi normami oraz SST.
wapen jurajski:
- proby dorazne przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- - wymiardw i ksztattu,
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenie,
- przetomu ze zwrdceniem szczegOlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym

Zaprawy:
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow
kazdorazowo nalezy wpisywaé¢ do Dziennika Budowy.

6.2. Badania przy odbiorze
Badania muréw powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- prawidfowosci wykonania przewigzania,
- wiasciwego wykonania spoin oraz ich zbrojenia,
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdéw przyjmowac wg ponizszej tabeli
Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj odchytek mury mury
spoinowane niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci 6 10
kondygnacji — na catej 20 30
WySsokosCi
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dlugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokos¢
wysoko$é ponad +16’ _31 ?6’ _:13
100 em +15, — +15,-10
szerokos¢
wysokos¢ +10, -5 +10, -5
+15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.
Obmiar rob6t zwigzanych z robotami murarskimi bedzie wykonany zgodnie z zasadami
przedmiarowania opisanymi w Katalogach Naktadéw Rzeczowych. Jednostki bedg wynikaty z
pozycji kosztorysowej, wedtug ktérej bedzie rozliczany dany rodzaj robo6t. Obmiary zapisuje sie
w ksigzce obmiarow. Zapisy musza by¢ zaakceptowane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.
Odbidr rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robot
wykonczeniowych. Ocenie podlegaja:

- zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- jakos¢ wykonanych muréw
Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawieraé:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.
9. WYNAGRODZENIE
Ogolne zasady dotyczace wynagrodzenia podano w ST-ZB ,Wymagania ogoine”.

Rozliczanie rob6t zwigzanych z naprawg murow bedzie nastepowato etapami, zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, na podstawie kosztorysow
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powykonawczych. Kosztorysy powykonawcze bedg sporzagdzane na zasadach okreslonych w
umowie, w oparciu o obmiar robot.

Zamawiajgcy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za roboty tymczasowe i prace
towarzyszgce zwigzane z tg grupa robo6t. Wszystkie koszty zwigzane z tymi robotami
Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawowe akty prawne i przepisy podano w ST-ZB ,Wymagania ogolne”.
Ponizej wymieniono normy zwigzane z robotami murarskimi:

1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

3. PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

4

. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
6. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

7. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

8. PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

9. PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

10. PN-86/B-30020 Wapno.

11. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

12. PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

13. PN85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
14. PN85/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

15. PN-B-30020:1999 Wapno.

16. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
17.PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

18.PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

19. PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

20. PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murdéw -- Cze$¢ 3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych

o
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH

SST-B04 — PRACE KONSERWATORSKIE

~REMONT BUDOWLANO - KONSERWATORSKI KAPLICY
SW. MICHALA

ORAZ POMIESZCZENIACH PRZYLEGAJACYCH
ZAMKU W PIESKOWEJ SKALE”

CPV 45262510-9
CPV 45262512-3
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) zawiera zbiér wymagan okreslajacych
standard i jako$¢ wykonania robét, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz ocene
prawidtowosci wykonania rob6t zwigzanych z REMONTEM KONSERWATORSKIM KAPLICY
SW. MICHALA ORAZ POMIESZCZENIACH PRZYLEGAJACYCH ZAMKU W PIESKOWEJ
SKALE.

1.2. Zakres robét objetych SST

Niniejsza specyfikacja swoim zakresem obejmuje wszystkie niezbedne prace zwigzane z
konserwacjg kamienia, a w szczegolnosci:

- przeprowadzenie szczegbtowych ogledzin celem doktadnego okreslenia zakresu napraw

- oczyszczenie powierzchni

- przeprowadzenie badanh dotyczgcych zasolenia i korozji biologicznej

- przeprowadzenie dezynfekcji i zabiegdw biobdjczych - przeprowadzenie zabiegdw
odsalajgcych

- usuniecie odspojonych i skorodowanych fragmentéw

- wzmochienie mocowania elementéw wraz z naprawg konstrukcji wsporczych

- osuszenie zawilgoconych powierzchni

- profilowanie elementéw

- wzmocnienie strukturalne materiatu

- uzupetnienie ubytkéw kitami, fugowanie, flekowanie i scalenie kolorystyczne miejsc napraw -
impregnacje i hydrofobizacje powierzchni

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej specyfikacji takie jak np. detal architektoniczny, profil, kapinos
itp. sg powszechnie stosowanymi nazwami w architekturze i budownictwie.

Pozostate okreslenia zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania ogdlne” lub sg zgodne z
powszechnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdbw podano w ST-ZB ,Wymagania ogoine”

2.2. Materialy do naprawy i renowacji tynkéw renowacyjnych i detali architektonicznych

Do kompleksowej naprawy i renowacji przewiduje sie m.im wykorzystanie nastepujgcych
materiatow:

- preparaty do likwidacji mchéw, porostéw, grzybow i plesni: ALKUTEX
ENTFERNERIMPRAGNIERUNG BFA (obecnie BFA), ADOLIT M FLUSSIG, LICHENICIDA

- materiat do mocowania oktadzin kamiennych FLEXKLEBER
- kleje do elementéw kamiennych EPOXY QUICK 100, NOVOL PROFESSIONAL
- preparaty wzmacniajace strukture materiatéw mineralnych: FUNCOSIL STEINFESTIGER
(obecnie KSE 100 i KSE 300)
- zaprawy do wypetnienia rys i szczelin w elementach kamiennych FUNCOSIL
FUGENMORTEL ECC
- zaprawy renowacyjne: RESTAURIERMORTEL
- preparaty hydrofobizujgce FUNCOSIL-SNL
Podane powyzej materiaty wynikajg z zaproponowanego przez Projektanta, sposobu wykonania
napraw i renowacji. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan a takze wyrobdw i
materiatdw rownowaznych, ktére bedg spetniaty nizej wymienione wtasciwosci techniczne i
walory uzytkowe:
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- wszystkie materiaty i wyroby muszg zachowac spéjnosc systemows, tzn. nie moga
pogarszac¢ wiasciwosci pozostatych materiatéw i ujemnie wptywac na uzyskanie
zamierzonych efektéw prac

- preparaty do likwidacji mchow, porostow, grzybow i plesni (ALKUTEX
ENTFERNERIMPRAGNIERUNG BFA (obecnie BFA), ADOLIT M FLUSSIG, LICHENICIDA)
nie mogg zawierac chloru i formaliny, muszg skutecznie zwalczac¢ kolonie grzybéw i plesni
okreslone po badaniach mykologicznych i ulega¢ degradacji w otaczajgcym plac budowy
srodowisku naturalnym bez dodatkowych zabiegéw chemicznych

- materialy do mocowania oktadzin kamiennych (FLEXKLEBER) powinny w posiadac
podobne wtasciwosci mechaniczne i fizyko-chemiczne gwarantujgce trwatosé potaczenia

- kleje do elementow kamiennych (EPOXY QUICK 100, NOVOL PROFESSIONAL) powinny
by¢ klejami bazujgcymi na zywicach poliestrowych lub epoksydowych i w sposoéb trwaty, bez
naprezen taczy¢ elementy z kamienia

- preparaty wzmacniajace strukture materiatéw mineralnych (FUNCOSIL STEINFESTIGER
(obecnie KSE 100 i KSE 300)) powinny by¢ oparte na estrach kwasu krzemowego, gteboko
penetrowac podtoze, o sile konsolidacji dobranej do porowatosci i nasigkliwosci podtoza.

- zaprawy do wypetnienia rys i szczelin w elementach kamiennych (FUNCOSIL
FUGENMORTEL ECC) powinny mie¢ podobne wtasciwosci mechaniczne i fizykochemiczne,
gwarantujgce trwatos¢ potgczenia i elastycznos¢ spoiny, posiada¢ odpowiednig
przyczepnos¢, mrozoodpornosc i odpornosé na uszkodzenia mechaniczne

- zaprawy renowacyjne (RESTAURIERMORTEL) powinny by¢ produkowane na bazie
surowcow mineralnych o niskiej zawartosci wolnych alkaliébw oraz posiada¢ podobne
wiasciwosci mechaniczne, przyczepnosc i elastycznosc, brak skurczu podczas wigzania
oraz uziarnienie pozwalajgce na uzyskanie odpowiedniej faktury

- preparaty hydrofobizujgce (FUNCOSIL-SNL) powinny posiada¢ poréwnywalng dyfuzje i brak
nasigkliwosci wodg oraz by¢ bezzapachowymi, gteboko penetrujgcymi, oligomerycznymi
roztworami siloksanéw, ze sprawdzonym efektem zmiany barw impregnowanego podtoza, z
dodatkami zabezpieczajgcymi przed atakiem organizméw biologicznych

2.4. Skiadowanie materiatow

Ogblne wymagania dotyczgce sktadowania materiatow podano w ST-ZB ,Wymagania ogolne”.
Wszystkie materiaty muszg by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami
producenta, z uwzglednieniem zagrozen dla cztowieka i srodowiska, ochrong przed
oddziatywaniami atmosferycznymi. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ aby w trakcie
magazynowania materiaty nie ulegty zniszczeniu.

3. SPRZET
Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-ZB ,Wymagania ogdélne”.
Do wykonania rob6t zwigzanych z robotami tynkarskimi przewiduje sie uzycie nastepujacego
sprzetu:
- urzgdzenia cisnieniowe do strumieniowego czyszczenia
- betoniarki
- mieszarki do zapraw
- elektronarzedzia takie jak: szlifierki kgtowe, wiertarki udarowe , mtotko-wiertarki - narzedzia
reczne

4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Transport powinien odbywac sie srodkami uzaleznionymi od rodzaju materiatu oraz sposobu
jego pakowania. W trakcie transportu materiaty powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
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zniszczeniem. Planujac transport nalezy uwzgledni¢ zagrozenia, okreslone przez producenta w
karcie katalogowej wyrobu, wynikajgce ze specyfiki wyrobu.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-ZB ,Wymagania ogolne”.
Prace konserwatorskie nalezy zaplanowac w taki sposéb aby inne roboty, takie jak:
instalacyjne, naprawy obrébek blacharskich i elementéw metalowych, nie wptynety na
zniszczenie czy uszkodzenie wykonanych napraw.
W trakcie realizacji nalezy przestrzegac¢ wszystkich regut sztuki konserwatorskiej i budowlane;.
Prace wykonywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych tj. w temperaturze nie nizszej
niz +5°C a swiezo utozone warstwy nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru,
temperatury i nastonecznienia, przestrzegajgc wymogow i zalecen producenta.
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy dokonac szczego6towych ogledzin stanu istniejacego
kamiennych detali architektonicznych w celu zlokalizowania miejsc:

- ulegtych erozji

- zarysowanych i spekanych

- zawilgoconych i zasolonych

- dotknietych korozjg biologiczng

- uszkodzen mocowania elementéw i konstrukcji wsporczych.
Po przeprowadzonej ocenie nalezy wykona¢ nastepujace prace.
Usuniecie luznych fragmentéw.
Zdemontowanie obrobek blacharskich przewidzianych do wymiany oraz blach otowianych z
gornej powierzchni balkonu.
Mechaniczne usuniecie skorodowanych i wykruszonych fug z pomiedzy wszystkich elementéw
kamiennych rzezbiarskich i architektonicznych, zwtaszcza tych wykonanych z zaprawy
cementowe;j.
Przeprowadzenie, w oparciu o wyniki badan, zabiegéw odsalajgcych, poprzez zastosowanie
oktadow celulozowych, wody destylowanej zgodnie ze sztukg konserwatorska.
Przeprowadzenie zabiegdw biobojczych przy uzyciu preparatu ALKUTEX ENTFERNER —
IMPRAGNIERUNG BFA — REMMERS. W miejscach silnie zaatakowanych koloniami
mikroorganizmow powinno sig¢ ponowi¢ zabiegi biobdjcze przy uzyciu mocniejszego preparatu
ALIT M FLUSSIG — REMMERS albo preparatu LICHENICIDA w roztworze alkoholowym.
Oczyszczenie catej powierzchni za pomoca urzadzenia cisnieniowego, w sposéb nie
zwiekszajgcy wilgotnosci.
5.2. Prace konserwacyjne wystroju architektoniczneqo
Do prac zwigzanych z konserwacjg kamiennych elementow wystroju architektonicznego mozna
przystapi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac prace o znaczeniu konstrukcyjnym polegajace na
ponownym zamontowaniu lub wzmocnieniu posadowienia przy uzyciu przy uzyciu RELO
FLEXKLEBER — REMMERS. Wypetnic spoiny konstrukcyjne w elementach kamiennych
uzywajgc zaprawy FUNCOSIL FUGENMORTEL ECC.
Tam, gdzie jest to konieczne, dokonac korekty nachylenia ptaszczyzn, poprzez szlifowanie
mechaniczne i wygtadzenie, w celu zwiekszenia spadku.
Fragmenty, kt6re ulegty znacznej korozji, nalezy wzmocnié¢ strukturalnie poprzez cykl zabiegéow
nasgczajgcych preparatami KSE 100 plus KSE 300 - REMMERS. Przy planowaniu prac nalezy
wzig¢ pod uwage dtugi cykl jednorazowego procesu wzmachiania wynoszacy co najmniej 21
dni.
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Rekonstrukcje wiekszych ubytkéw w elementach kamiennych wykonaé poprzez wstawianie
flekéw z odpowiednio dobranego materiatu kamiennego. Fleki po starannym dopasowaniu
nalezy wkleja¢ przy uzyciu klejow poliestrowych EPOXY QUICK 100.

Mniejsze ubytki wypetnié¢ zaprawa renowacyjng RESTARIERMORTEL — REMMERS, o
odpowiednio dobranej fakturze i kolorze.

Fugi pomiedzy elementami kamiennymi wypetni¢ zaprawa renowacyjng na bazie surowcéw
mineralnych o niskiej zawartosci wolnych alkaliéw, posiadajgcg dobra przyczepnos¢ i wigzaca
bez naprezen FUNCOSIL RESTAURIERMORTEL — REMMERS, w odpowiednio dobranym
kolorze i 0 stosownym uziarnieniu.

Ostatnim procesem jest natozenie srodka do czyszczenia i gruntowania BFA, o wtasciwosciach
bakterio-, grzybo- i glonobdjczych a nastepnie warstwy impregnujacej z elewacyjnego kremu
Funcosil FC. Ewentualnie wzmocnienie i hydrofobizacje mozna wykonac¢ poprzez dwukrotne
przesgczenie preparatem FUNCOSIL SNL — REMMERS, posiadajgcym dodatki
zabezpieczajace przed atakiem organizmoéw biologicznych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci podano w ST-ZB ,Wymagania ogolne”. Z kazdej
czynnosci dotyczacej kontroli jakosci nalezy sporzadzi¢ odrebny protokét lub dokonaé
formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét konserwatorskich Ocena

stanu istniejacego:

Nalezy oceni¢ stopien zniszczenia materiatu kamiennego, jego wytrzymatos¢, szerokose rys,

stan techniczny posadowienia, korozje elementow wsporczych. Ponadto nalezy przeprowadzi¢
badania biologiczne oraz stopien zasolenia.

Materiaty:

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ dostarczonych materiatow z SST. Skontrolowaé nalezy terminy
przydatnosci, zgodnos¢ wagowg itp. W niektdrych przypadkach nalezy wykona¢ prébki w celu
dokonania wyboru najwtasciwszego materiatu.

6.2. Badania w czasie robét

W czasie wykonywania prac przeprowadzane bedg badania sprawdzajgce wykonywanie robot

zgodnie z programem prac konserwatorskich. Badaniom bedg podlegaty zaprawy wykonywane
na placu budowy. Ponadto sprawdzany bedzie stopienn wzmocnienia struktury materiatu. Wyniki
badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania przy odbiorze

Badania dotyczgce konserwacji detali architektonicznych wykonanych z powinny umozliwic¢
ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- mrozoodpornos$ci zapraw,
- przyczepnosci do podtoza,
- wygladu miejsc poddanych naprawie,
- przestrzegania wtasciwej procedury technologicznej wykonywania prac.
7. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania dotyczgce obmiaru zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania ogdine”.

Obmiar rob6t zwigzanych z konserwacjg kamienia bedzie wykonany zgodnie z zasadami
przedmiarowania opisanymi w Katalogach Naktadéw Rzeczowych. Jednostki bedg wynikaty z
pozycji kosztorysowej, wedtug ktérej bedzie rozliczany dany rodzaj rob6t. Obmiary zapisuje sie
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w ksigzce obmiardw. Zapisy musza by¢ zaakceptowane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

8.1. Odbidr podioza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do prac
renowacyjnych. Uznaje sie, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje
technologiczne zostaty ocenione pozytywnie.

8.3. Odbidr koncowy
Ocenie podlegaja: uksztattowanie, faktura i kolorystyka powierzchni, spoiny.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotéw krystalizujgcych soli na powierzchni, pleéni itp., - spekania
powierzchni oraz spoin,
- niedostateczna przyczepnos$é materiatéw do podtoza.
Odbiér gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. WYNAGRODZENIE
Ogolne zasady dotyczace wynagrodzenia podano w ST-ZB ,Wymagania ogoine”.

Rozliczanie robét zwigzanych z konserwacjg wystroju architektonicznego wykonanego w
kamieniu bedzie nastepowato etapami, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
rzeczowofinansowym, na podstawie kosztorysow powykonawczych. Kosztorysy powykonawcze
bedg sporzgdzane na zasadach okreslonych w umowie, w oparciu 0 obmiar robét.

Zamawiajgcy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za roboty tymczasowe i prace
towarzyszace zwigzane z tg grupa robdt, takie jak np. badania biologiczne itp. Wszystkie koszty
zwigzane z tymi robotami Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Podstawowe akty prawne i przepisy podano w ST-ZB ,Wymagania ogélne”.
Ponizej wymieniono normy zwigzane z pracami kamieniarskimi:

1. PN-B-11215:1998 Materiaty kamienne -- Metody pomiaru cech geometrycznych i
wtasciwosci fizycznych wyrobow z kamienia

2. PN-EN 771-6:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Czes¢ 6: Elementy
murowe z kamienia naturalnego (oryg.)

3. PN-EN 1469:2005 Wyroby z kamienia naturalnego -- Ptyty oktadzinowe -- Wymagania

4. PN-EN 16140:2011 Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie wrazliwosci na
zmiany wygladu (oryg.)

5. PN-EN 12407:2010 Metody badan kamienia naturalnego -- Badania petrograficzne

6. PN-EN 12370:2001 Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie odpornosci na
krystalizacje soli

7. PN-EN 12371:2010 Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie mrozoodpornosci
(oryg.)

8. PN-EN 13364:2002 Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie obcigzenia
niszczacego przy otworze na kotek

9. PN-EN 13755:2008 Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie nasigkliwosci przy
cisnieniu atmosferycznym (oryg.)
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10. PN-EN 13919:2004 Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie odpornosci na
starzenie spowodowane dziataniem SO2 w obecnosci wilgoci



SST-B05 - KONSERWACJA DREWNA | METALU str. 39/43

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH

SST-B05 - KONSERWACJA DREWNA

»REMONT BUDOWLANO - KONSERWATORSKI KAPLICY
SW. MICHALA
ORAZ POMIESZCZENIACH PRZYLEGAJACYCH
ZAMKU W PIESKOWEJ SKALE”

CPV 45262510-9
CPV 45262512-3




SST-B05 - KONSERWACJA DREWNA | METALU str. 40/43

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) zawiera zbiér wymagan okreslajgcych
standard i jako$¢ wykonania robét, wtasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz ocene
prawidtowosci wykonania robot zwigzanych z REMONTEM KONSERWATORSKIM REMONT
KAPLICY SW. MICHALA ORAZ POMIESZCZENIACH PRZYLEGAJACYCH ZAMKU W
PIESKOWEJ SKALE.

1.2. Zakres robo6t objetych SST

Niniejsza specyfikacja swoim zakresem obejmuje wszystkie niezbedne prace zwigzane z
konserwacja metalu i drewna, a w szczegolnosci:

- przeprowadzenie szczegbtowych ogledzin celem doktadnego okreslenia zakresu napraw

- oczyszczenie powierzchni

- przeprowadzenie badan dotyczacych stanu korozji biologicznej

- przeprowadzenie dezynfekcji i zabiegdw biobojczych

- usuniecie odspojonych i skorodowanych fragmentéw

- wzmocnienie mocowania elementéw wraz z naprawg konstrukcji wsporczych

- osuszenie zawilgoconych powierzchni

- wzmocnienie strukturalne materiatu

- uzupetnienie ubytkéw i scalenie kolorystyczne miejsc napraw - impregnacje powierzchni
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej specyfikacji takie jak np. detal architektoniczny, profil, kapinos
itp. sa powszechnie stosowanymi nazwami w architekturze i budownictwie.

Pozostate okreslenia zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania ogdlne” lub sg zgodne z
powszechnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”
2.2. Materiaty do naprawy i renowaciji

Program prac konserwatorskich dla elementdéw zostat podzielony wedtug rodzaju materiatow
uzytych do jego wykonania. Zawiera rowniez krotkie wprowadzenie technologiczne. | tak zakres
prac dotyczy gtownie:

+ usuniecie nawarstwien do drewna

« oczyszczenie powierzchni

. ewentualna impregnacja wybranych elementéw wystroju lub tez ich
wymiana - uzupetnienie ubytkéw poprzez flekowanie i kitowanie

- rekonstrukcja niezachowanych fragmentéw

« opracowanie powierzchni

+ uzupetnienia kolorystyczne

Pamieta¢ nalezy o rozwaznym usuwaniu wtérnych warstw tak, by moéc odnalez¢
historyczny slad wystroju malarskiego.

2.4. Skladowanie materiatéw
Ogblne wymagania dotyczgce sktadowania materiatow podano w ST-ZB ,Wymagania ogolne”.

Wszystkie materiaty muszg by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami
producenta, z uwzglednieniem zagrozen dla cztowieka i srodowiska, ochrong przed
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oddziatywaniami atmosferycznymi. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ aby w trakcie
magazynowania materiaty nie ulegty zniszczeniu.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania robét zwigzanych z robotami tynkarskimi przewiduje sie uzycie nastepujacego
sprzetu:
- urzadzenia cisnieniowe do strumieniowego czyszczenia
- elektronarzedzia takie jak: szlifierki katowe, wiertarki udarowe , mtotko-wiertarki -
narzedzia reczne

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-ZB ,Wymagania ogolne”.

Transport powinien odbywaé sie srodkami uzaleznionymi od rodzaju materiatu oraz sposobu
jego pakowania. W trakcie transportu materiaty powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
zniszczeniem. Planujac transport nalezy uwzgledni¢ zagrozenia, okreslone przez producenta w
karcie katalogowej wyrobu, wynikajgce ze specyfiki wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-ZB ,Wymagania ogolne”.

Prace konserwatorskie nalezy zaplanowac w taki sposéb aby inne roboty, takie jak:
instalacyjne, naprawy obrébek blacharskich i elementéw metalowych, nie wptynety na
zniszczenie czy uszkodzenie wykonanych napraw.

W trakcie realizacji nalezy przestrzegac¢ wszystkich regut sztuki konserwatorskiej i budowlane;.
Prace wykonywac¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych tj. w temperaturze nie nizszej

niz +5°C a swiezo utozone warstwy nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru,
temperatury i nastonecznienia, przestrzegajgc wymogow i zalecen producenta.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy dokonac szczego6towych ogledzin stanu istniejacego
detali w celu zlokalizowania miejsc:

- ulegtych erozji

- zarysowanych i spekanych

- zawilgoconych i zasolonych

- dotknietych korozjg biologiczng

- uszkodzen mocowania elementdw i konstrukcji wsporczych.
Po przeprowadzonej ocenie nalezy wykona¢ nastepujace prace.
Usuniecie luznych fragmentow.
Zdemontowanie obrdbek blacharskich przewidzianych do wymiany oraz blach otowianych z
gornej powierzchni balkonu.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci podano w ST-ZB ,Wymagania ogolne”. Z kazdej
czynnosci dotyczacej kontroli jakosci nalezy sporzadzi¢ odrebny protokét lub dokonaé
formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.
6.1. Badania przed przystapieniem do robét konserwatorskich
Ocena stanu istniejagcego:
Nalezy oceni¢ stopien zniszczenia materiatu, jego wytrzymatosé, szerokos$c¢ rys, stan techniczny
posadowienia, korozje elementéw. Ponadto nalezy przeprowadzi¢ badania biologiczne oraz
stopien zasolenia.




SST-B05 - KONSERWACJA DREWNA | METALU str. 42/43

Materiaty:

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonych materiatdw z SST. Skontrolowac nalezy terminy
przydatnosci, zgodnos¢ wagowg itp. W niektdérych przypadkach nalezy wykona¢ prébki w celu
dokonania wyboru najwtasciwszego materiatu.

6.2. Badania w czasie robét

W czasie wykonywania prac przeprowadzane bedg badania sprawdzajace wykonywanie robot

zgodnie z programem prac konserwatorskich. Badaniom bedg podlegaty zaprawy wykonywane
na placu budowy. Ponadto sprawdzany bedzie stopienn wzmocnienia struktury materiatu. Wyniki
badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania przy odbiorze

Badania dotyczgce konserwacji detali architektonicznych wykonanych z powinny umozliwic¢
ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podfozy,

- mrozoodpornos$ci zapraw,

- przyczepnosci do podtoza,

- wygladu miejsc poddanych naprawie,

- przestrzegania wtasciwej procedury technologicznej wykonywania prac.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.
Obmiar robot zwigzanych z konserwacjg kamienia bedzie wykonany zgodnie z zasadami
przedmiarowania opisanymi w Katalogach Naktadéw Rzeczowych. Jednostki bedg wynikaty z
pozycji kosztorysowej, wedtug ktérej bedzie rozliczany dany rodzaj robét. Obmiary zapisuje sie
w ksigzce obmiaréw. Zapisy muszg by¢ zaakceptowane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.
8.1. Odbidr podioza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do prac
renowacyjnych. Uznaje sie, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje
technologiczne zostaty ocenione pozytywnie.

8.3. Odbidr koncowy
Ocenie podlegaja: uksztattowanie, faktura i kolorystyka powierzchni, spoiny.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotéw krystalizujgcych soli na powierzchni, plesni itp., - spekania
powierzchni oraz spoin,
- niedostateczna przyczepnos¢ materiatdw do podtoza.
Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.
9. WYNAGRODZENIE
Ogoblne zasady dotyczagce wynagrodzenia podano w ST-ZB ,Wymagania ogélne”.

Rozliczanie robét zwigzanych z konserwacjg wystroju architektonicznego wykonanego w
kamieniu bedzie nastepowato etapami, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
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rzeczowofinansowym, na podstawie kosztoryséw powykonawczych. Kosztorysy powykonawcze
bedg sporzgdzane na zasadach okreslonych w umowie, w oparciu 0 obmiar robét.
Zamawiajgcy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za roboty tymczasowe i prace
towarzyszace zwigzane z tg grupa robdt, takie jak np. badania biologiczne itp. Wszystkie koszty
zwigzane z tymi robotami Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.



