Budowa:

Nazwa obiektu lub robot:

Lokalizacja:

Nazwy i kody CPV:

Zamawiajgcy:

Jednostka opracowujgca:

Data opracowania:
2021-03-03

Narzuty:

Przedmiar robot

Remont budowlano - konserwatorski kaplicy $w. Michata oraz pomieszczeniach
przylegajacych zamku w Pieskowej Skale

Remont budowlano - konserwatorski kaplicy sw. Michata oraz pomieszczeniach
przylegajacych zamku w Pieskowej Skale

Kaplica $w. Michata oraz pomieszczenia przylegajace zamku w Pieskowej Skale
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
92500000-6 Ustugi swiadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne ustugi
kulturalne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad

92522200-8 Ustugi ochrony budynkéw historycznych

45453100-8 Roboty renowacyjne

45262510-9 Roboty kamieniarskie

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Zamek Krélewski na Wawelu Wawel 5, 31 — 001 Krakow

K B - PROJEKTY KONSTRUKCYJNE spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia,
31-153 Krakow, ul. Lokietka 8C/70, przeszacowanie Jarostaw Skrzypek, Dziat
Techniczny ZKnW

Koszty posrednie 66,10%(R+S)
Zysk 10,90%(R+S+Kp)



KAPLICA PRZEDMIAR ROBOT

PIESKOWA SKALA KAPLICA - ROBOTY

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 581COABE)

BUDOWLANE strona nr: 2
Przedmiar roboét
Nr | Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys STWIOR: ST-ZB
Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
92500000-6 Ustugi swiadczone przez biblioteki, archiwa,
muzea i inne ustugi kulturalne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad
92522200-8 Ustugi ochrony budynkéw historycznych
45453100-8 Roboty renowacyjne
45262510-9 Roboty kamieniarskie
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
Remont budowlano - konserwatorski kaplicy sw. Michata
oraz pomieszczeniach przylegajgcych zamku w Pieskowej
Skale
1 |Element STWIOR: SST-B03
Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz
dachowe
45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad
Prace budowlane - iniekcje
1 |DC 19/217/3 Uszczelnianie rys metoda iniekcji ciSnieniowej w Scianach murowanych z cegiet,
otwory o gtebokosci 20 cm - Iniekcja peknie¢ wraz kotwieniem murow przybudowek
................................... kotwami stalowymi osadzanymi cisnieniowo na iniekie z biatego cementu
YCZenie IO CT FOD O e
przyjeto 1otwor na 10m2:446.52°0,1 - 44,652000
RAZEM:; 44,652000 | otwor 45
2 |DC 19/217/4 Uszczelnianie rys metoda iniekcji ciSnieniowej w $cianach murowanych z cegiet,
................................... dodatek za kazdy nastepny 1 cm gtebokosci otworu
45,000000
45,000000 |otwdr 45,00
3 |DC19/217/5  |Uszczelnianie rys metodg iniekcji cisnieniowej, montaz pakera
S 45000000
RAZEM:; 45,000000]szt 45,00

Remont budowlano - konserwatorski
kaplicy $w. Michata oraz
pomieszczeniach przylegajgcych zamku
w Pieskowej Skale




KAPLICA PRZEDMIAR ROBOT ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

PIESKOWA SKALA KAPLICA - ROBOTY (lic. 581COABE)
BUDOWLANE strona nr: 3
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
jednostkowej
2 |Element STWIOR: SST-B04
Kody CPV: 92522000-6 Ustugi ochrony obiektow i budynkéw
historycznych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

92522200-8 Ustugi ochrony budynkoéw historycznych
45453100-8 Roboty renowacyjne

Prace konserwatorskie przy watkach ceglanych posadzek i
parapetow

4 |TZKNCz.PKZ |Prace konserwatorskie przy watkach ceglanych: czyszczenie, wymiana spoinowania,
czesc N-K/VI wymiana uszkodzonych cegiet, scalenie kolorstyczne, hydrofobizacja i inne zgodne z
pragrame prac konserwatorskich
R=0,400 M=1,000 S=1,000

posadzka 1.01 4089 40,690000
posadzka 1.02 2310 23,100000
posadzka 1.03 28,38 28,380000

istniejgce schody z cegly :6%(0,15+0,27)*1,25+1,25*1,1

uktadanej na sztorc do

odczyszczenia i 5

konserwacji wg programu : 5

prac konserwatorskich . T 4,525000
istniejgce schody z cegly :5%(0,152+0,32)*2,35

uktadanej na sztorc do

odczyszczenia i 5

konserwacji wg programu :

prac konserwatorskich

wraz z dostosowaniem do:

przepisow
techniczno-budowlanych © T 5,546000
istniejgcy parapet z ptytek:1,6*1,17+1,17*0,87

klinkierowych do :

odczyszczenia i 5

konserwacji wg programu : 5

prac konserwatorskich 2,889900

RAZEM:: 105,130900|m2 105,13

Remont budowlano - konserwatorski
kaplicy $w. Michata oraz
pomieszczeniach przylegajgcych zamku
w Pieskowej Skale



KAPLICA PRZEDMIAR ROBOT ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

PIESKOWA SKALA KAPLICA - ROBOTY (lic. 581COABE)
BUDOWLANE strona nr: 4
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
jednostkowej
3 |Element STWIOR: SST-B04
Kody CPV: 92522000-6 Ustugi ochrony obiektow i budynkéw
historycznych

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
92522200-8 Ustugi ochrony budynkéw historycznych
45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad
45262510-9 Roboty kamieniarskie

Prace konserwatorskie przy watkach kamiennych

5 |TZKNCz.PKZ |Konserwacja elementéw kamiennch: czyszczenie, wymiana spoinowania, wymiana
czesc N-K/VI uszkodzonych fragmentéw, scalenie kolorstyczne, hydrofobizacja i inne zgodne z
pragrame prac konserwatorskich -

R=0,600 M=1,000 S=1,000

2.01 - istniejaca 140,05

posadzka kamienna z piyt:

z czarnego wapienia do

konserwacji wg programu :

prac konserwatorskich 40,050000

202 TS . 2150000

istniejgcy stopien z :0,58"1,47

blokéw biatego wapienia

jurajskiego : : 0,852600
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 48,052600|m?2 48,05

Remont budowlano - konserwatorski
kaplicy $w. Michata oraz
pomieszczeniach przylegajgcych zamku
w Pieskowej Skale



KAPLICA PRZEDMIAR ROBOT

PIESKOWA SKALA KAPLICA - ROBOTY

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 581COABE)

BUDOWLANE strona nr: 5
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
jednostkowej
4 |Element STWIOR: SST-B05
Kody CPV: 92522000-6 Ustugi ochrony obiektow i budynkéw
historycznych
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
92522200-8 Ustugi ochrony budynkéw historycznych
45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad
Prace konserwatorskie przy stolarce i elementach drewnianych
6 |TZKNCz.PKZ |Prace konserwatorskie przy stolarce : Oczyszczenie drewna. Usuniecie pozostatosci
czesc N-K/V powtok lakierniczych, odpadajgcego kitu szklarskiego. Scyklinowanie starych powtok
lakierniczych. Metody i srodki po przeprowadzonych prébach. Kontrola sztywnosé
konstrukcji i potgczen stolarskich. Sklejenie i wzmocnienie poluzowanych potgczen
stolarskich ztagczy (kleje, wkrety, kotki). Dokonanie stosownych napraw zgodnie ze
sztukg stolarskg. Uzupetnienie i rekonstrukcja zupetnie zniszczonych i brakujgcych
fragmentéw stolarki (fleki z sezonowanego drewna debowego). Uzupetnienie drobnych
ubytkow i szpar drewna kitami, ew. szpachlg akrylowg . Zabezpieczenie powierzchni
preparatem usuwajgcym mchy, porosty . Impregnacja zniszczonych partii drewna.
Wzmocnienie strukturalne drewna poprzez impregnacje, oraz nasycanie metodg
iniekcyjng.Wyszlifowanie powierzchni drewna .Uzupetnienie kitow szklarskich.
Scalenie kolorystyczne nowych wstawek drewna i uzupetnien kitami (bejce).
Dwukrotne malowanie zewnetrzng lazurg ochronno-dekoracyjng do drewna iinne
zgodne z programem prac konserwatorskich
R=0,300 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
D2 - istniejace drewniane 1,35*208
drzwi do uszczelnieniai
konserwacji wg programu :
prac konserwatorskich 2,808000
D3 - istniejace drewniane 10,93*1,83
drzwi do uszczelnienia i
konserwacji wg programu :
prac konserwatorskich 1,701900
2 -istniejgce drewniane 1,2*207
drzwi do uszczelnienia i
konserwacji wg programu :
prac konserwatorskich 2,484000
1-istniejgce drewniane :0,9*1,91
drzwi do uszczelnieniai
konserwacji wg programu :
prac konserwatorskich 1,719000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 8,712900|m2 8,71

Remont budowlano - konserwatorski
kaplicy $w. Michata oraz
pomieszczeniach przylegajgcych zamku
w Pieskowej Skale



KAPLICA PRZEDMIAR ROBOT ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

PIESKOWA SKALA KAPLICA - ROBOTY (lic. 581COABE)
BUDOWLANE strona nr: 6
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
jednostkowej
7 |TZKNCz.PKZ |Prace konserwatorskie elementach drewnianych: zgodne z programem prac
czesc N-K/V konserwatorskich
R=0,300 M=1,000 S=1,000

siedziska do :0,93*1,62
zdemontowania i 5
ponownego osadzenia

zakres wg programu prac :
konserwatorskich
.................................................... ... 1508600
istniejgca szafka 1(270,31+1,37%2)*2,51

drewniana do konserwaciji:

oraz ponownego :

osadzenia wg programu 5

prac konserwatorskich . T 8,433600
2.03 - istniejgca 122,62

posadzka drewniana do

konserwaciji oraz

czesciowej wymiany wg

programu prac
KonSerwatorsKiCh 22,620000
istniejgce schody :2*(0,38+0,2)*1,7

drewniane do konserwagiji:

wg programu prac : :
konserwatorskich 1,972000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 34,532200|m2 34,53
5 |Element STWIOR: SST-B05
Kody CPV: 92522000-6 Ustugi ochrony obiektow i budynkéw
historycznych

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
92522200-8 Ustugi ochrony budynkéw historycznych

45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad

Wymiana zewnetrznej szyby na laminowang w kolorze RAL 7016
montaz nawiewnikéw wg projektu budowlanego branzy sanitarnej

8 |Kalkulacja wymiana zewnetrznej szyby na laminowang w kolorze RAL 7016 montaz nawiewnikéw
indywidualna wg projektu budowlanego branzy sanitarne;j kpl 2
6 |Element STWIOR: SST-B02
Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz
dachowe

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
Roboty przy wznoszeniu rusztowan

9 |KSNR 2/1404/1 |Rusztowania wewnetrzne rurowe, jednopomostowe, do robét wykonywanych na
sufitach, wysokos$¢ rusztowania do 5'm

1446.52 i 446,520000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  446,520000|m2 446,52
10 Koszt pracy rusztowania
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""" 0+446552 1 446,520000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  446,520000/m2 446,52

Remont budowlano - konserwatorski
kaplicy $w. Michata oraz
pomieszczeniach przylegajgcych zamku
w Pieskowej Skale



KAPLICA PRZEDMIAR ROBOT

PIESKOWA SKALA KAPLICA - ROBOTY

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 581COABE)

BUDOWLANE strona nr: 7
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
jednostkowej
7 |Element STWIOR: SST-B03, SST-B04
Konserwacja tynkéw - przywrocenie dobrego stanu technicznego
wyprawom tynkowym wg programu prac konserwatorskich
11 |KNR 26/635/9 |Naprawa starych muréw za pomocg tynkéw renowacyjnych tynki wykonywane recznie,
analogia 3-krotne odsolenie $cian, ponad 5'm2 - Konserwacja tynkow - przywrocenie dobrego
stanu technicznego wyprawom tynkowym wg programu prac konserwatorskich wraz z
wykonczeniem, DEZYNFEKCJA | ODGRZYBIENIE TYNKU
Wyliczenie iloscirobot:
Ip skleinia (5,15+7,86+4,74/2+2,01/2+5,85+4,83+6,5)"2*3,14*2,48/2 = | 261,377368
lp - sklepienia (5,88+8,02+1,62/2+5,11/2+6,51)*2*3,14*2,48/2 . 185,140680
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  446,518048|m2 446,52
8 |Element STWIOR: SST-B03
Roboty murowe
\Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet, z wykuciem bruzd dia belek
""""""""" 0,064000
0,064000/m3 0,06
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 0,060000
RAZEM:: 0,060000/m3 0,06
14 |KNR 401/108/20|Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz
................................... O
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,060000
0,060000/m3 0,06
""""""""""""" . 0,060000
RAZEM:: 0,060000/m3 0,06
16 |KNR Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych, betonowanie stopni, stupkow,
1901/203/17 |poduszek, itp. wraz ze zbrojeniem
""""""""""""" . 0,016000
RAZEM:: 0,016000/m3 0,02
17 |KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych, do | NP 180'mm, wraz ze skreceniem srubami M16 kl.5.6 co20cm
""""""""""""" . 1,600000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:' 1,600000/m 1,60
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 1,600000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:' 1,600000/m 1,60
19 |KNR 401/318/3 |Obsadzenie oscieznic drewnianych w $cianach z cegiet, $ciany wewnetrzne, otwor
ponad 2,0'm2 wraz z dostawg projektowanych dzwi D1 dwuskrzydtowe montowane w
licu sciany detal drzwi wraz z montazem wg nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
""""""""""""" . 2,808000
RAZEM:: 2,808000/m2 2,81

Remont budowlano - konserwatorski
kaplicy $w. Michata oraz
pomieszczeniach przylegajacych zamku

w Pieskowej Skale



KAPLICA PRZEDMIAR ROBOT
PIESKOWA SKALA KAPLICA - ROBOTY

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 581COABE)

BUDOWLANE strona nr: 8
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
jednostkowej
9 |Element STWIOR: SST-B04
Kody CPV: 92522000-6 Ustugi ochrony obiektow i budynkéw
historycznych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
92522200-8 Ustugi ochrony budynkéw historycznych
45453100-8 Roboty renowacyjne
Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wg schematu.
20 |TZKNC 6/106/3 |Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wg schematu.
(2) szt 1

Remont budowlano - konserwatorski
kaplicy $w. Michata oraz
pomieszczeniach przylegajgcych zamku
w Pieskowej Skale



KAPLICA PRZEDMIAR ROBOT
PIESKOWA SKALA KAPLICA - ROBOTY

BUDOWLANE

Przedmiar roboét

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 581COABE)
strona nr: 9

Nr STWIiOR/Kod
indywidualny

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robot

Jm

llos¢

Cena jedn.| Wartos¢

ST-ZB

Kosztorys

Kody CPV: 45200000-9 Roboty
budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej
92500000-6 Ustugi sSwiadczone
przez biblioteki, archiwa, muzea i
inne ustugi kulturalne
45400000-1 Roboty
wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych
45262521-9 Roboty murarskie w
zakresie fasad

92522200-8 Ustugi ochrony
budynkéw historycznych
45453100-8 Roboty renowacyjne
45262510-9 Roboty kamieniarskie
45262100-2 Roboty przy
wznoszeniu rusztowan

Remont budowlano -
konserwatorski kaplicy sw.
Michata oraz pomieszczeniach
przylegajacych zamku w
Pieskowej Skale

Mnoznik=0

1 |SST-B03

Element

Kody CPV: 45262000-1 Specjalne
roboty budowlane inne niz dachowe
45262521-9 Roboty murarskie w
zakresie fasad

Prace budowlane - iniekcje

DC 19/217/3

Uszczelnianie rys metodg iniekcji cisnieniowej
w Scianach murowanych z cegiet, otwory o
gtebokosci 20 cm - Iniekcja peknie¢ wraz
kotwieniem murow przybudoéwek kotwami
stalowymi osadzanymi ciSnieniowo na iniekie z
biatego cementu

otwor

45

DC 19/217/4

Uszczelnianie rys metodg iniekcji cisnieniowej
w Scianach murowanych z cegiet, dodatek za
kazdy nastepny 1 cm gtebokosci otworu

otwor

45,00

DC 19/217/5

Uszczelnianie rys metodg iniekcji cisnieniowe;j,
montaz pakera

szt

45,00

Remont budowlano - konserwatorski
kaplicy $w. Michata oraz
pomieszczeniach przylegajacych zamku

w Pieskowej Skale



KAPLICA PRZEDMIAR ROBOT
PIESKOWA SKALA KAPLICA - ROBOTY
BUDOWLANE

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 581COABE)
strona nr: 10

Nr STWIiOR/Kod Podstawa ceny
indywidualny jednostkowej

Opis robot

Jm

llos¢

Cena jedn.| Wartos¢

2 |SST-B04 Element

Kody CPV: 92522000-6 Ustugi
ochrony obiektow i budynkéw
historycznych

45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne

92522200-8 Ustugi ochrony
budynkoéw historycznych
45453100-8 Roboty renowacyjne
Prace konserwatorskie przy watkach
ceglanych posadzek i parapetow

4 TZKNCz.PKZ
czesc N-K/VI

Prace konserwatorskie przy watkach
ceglanych: czyszczenie, wymiana spoinowania,
wymiana uszkodzonych cegiet, scalenie
kolorstyczne, hydrofobizacja i inne zgodne z
pragrame prac konserwatorskich

R=0,400 M=1,000 S=1,000

m2

105,13

3 |SST-B04 Element

Kody CPV: 92522000-6 Ustugi
ochrony obiektow i budynkéw
historycznych

45262000-1 Specjalne roboty
budowlane inne niz dachowe
92522200-8 Ustugi ochrony
budynkoéw historycznych
45262521-9 Roboty murarskie w
zakresie fasad

45262510-9 Roboty kamieniarskie
Prace konserwatorskie przy watkach
kamiennych

5 TZKNCz.PKZ
czesc N-K/VI

Konserwacja elementéw kamiennch:
czyszczenie, wymiana spoinowania, wymiana
uszkodzonych fragmentéw, scalenie
kolorstyczne, hydrofobizacja i inne zgodne z
pragrame prac konserwatorskich -

R=0,600 M=1,000 S=1,000

m2

48,05

Remont budowlano - konserwatorski
kaplicy $w. Michata oraz
pomieszczeniach przylegajacych zamku

w Pieskowej Skale
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Nr STWIiOR/Kod Podstawa ceny
indywidualny jednostkowej

Opis robot

Jm

llos¢

Cena jedn.| Wartos¢

4 |SST-B05 Element

Kody CPV: 92522000-6 Ustugi
ochrony obiektow i budynkéw
historycznych

45262000-1 Specjalne roboty
budowlane inne niz dachowe
92522200-8 Ustugi ochrony
budynkoéw historycznych
45262521-9 Roboty murarskie w
zakresie fasad

Prace konserwatorskie przy stolarce i
elementach drewnianych

6 TZKNCz.PKZ
czesc N-K/V

Prace konserwatorskie przy stolarce :
Oczyszczenie drewna. Usuniecie pozostatosci
powtok lakierniczych, odpadajgcego kitu
szklarskiego. Scyklinowanie starych powtok
lakierniczych. Metody i srodki po
przeprowadzonych probach. Kontrola
sztywnos¢ konstrukcji i potgczen stolarskich.
Sklejenie i wzmocnienie poluzowanych
potagczen stolarskich ztgczy (kleje, wkrety,
kotki). Dokonanie stosownych napraw zgodnie
ze sztukg stolarskg. Uzupetnienie i
rekonstrukcja zupetnie zniszczonych i
brakujgcych fragmentéw stolarki (fleki z
sezonowanego drewna debowego).
Uzupetnienie drobnych ubytkéw i szpar drewna
kitami, ew. szpachlg akrylowg . Zabezpieczenie
powierzchni preparatem usuwajgcym mchy,
porosty . Impregnacja zniszczonych partii
drewna. Wzmocnienie strukturalne drewna
poprzez impregnacje, oraz nasycanie metodg
iniekcyjng.Wyszlifowanie powierzchni drewna
.Uzupetnienie kitéw szklarskich. Scalenie
kolorystyczne nowych wstawek drewna i
uzupetnien kitami (bejce). Dwukrotne
malowanie zewnetrzng lazurg
ochronno-dekoracyjng do drewna i inne
zgodne z programem prac konserwatorskich
R=0,300 M=1,000 S=1,000

m2

8,71

7 TZKNCz.PKZ
czesc N-K/V

Prace konserwatorskie elementach
drewnianych: zgodne z programem prac
konserwatorskich

R=0,300 M=1,000 S=1,000

m2

34,53

Remont budowlano - konserwatorski
kaplicy $w. Michata oraz
pomieszczeniach przylegajacych zamku

w Pieskowej Skale
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Nr

STWiOR/Kod
indywidualny

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robot

Jm

llos¢

Cena jedn.| Wartos¢

5

SST-B05

Element

Kody CPV: 92522000-6 Ustugi
ochrony obiektow i budynkéw
historycznych

45262000-1 Specjalne roboty
budowlane inne niz dachowe
92522200-8 Ustugi ochrony
budynkoéw historycznych
45262521-9 Roboty murarskie w
zakresie fasad

Wymiana zewnetrznej szyby na
laminowana w kolorze RAL 7016
montaz nawiewnikéw wg projektu
budowlanego branzy sanitarnej
Mnoznik=0

Kalkulacja
indywidualna

wymiana zewnetrznej szyby na laminowang w
kolorze RAL 7016 montaz nawiewnikow wg
projektu budowlanego branzy sanitarnej

kpl

SST-B02

Element

Kody CPV: 45262000-1 Specjalne
roboty budowlane inne niz dachowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu
rusztowan

Roboty przy wznoszeniu rusztowan

KSNR 2/1404/1

Rusztowania wewnetrzne rurowe,
jednopomostowe, do robét wykonywanych na
sufitach, wysokos$¢ rusztowania do 5'm

m2

446,52

Koszt pracy rusztowania

m2

446,52

SST-B03, SST-B04

Element

Konserwacja tynkéw - przywroécenie
dobrego stanu technicznego
wyprawom tynkowym wg programu
prac konserwatorskich

11

KNR 26/635/9
analogia

Naprawa starych muréw za pomocg tynkow
renowacyjnych tynki wykonywane recznie,
3-krotne odsolenie scian, ponad 5'm2 -
Konserwacja tynkow - przywrocenie dobrego
stanu technicznego wyprawom tynkowym wg
programu prac konserwatorskich wraz z
wykonczeniem, DEZYNFEKCJA |
ODGRZYBIENIE TYNKU

m2

446,52

SST-B03

Element

Roboty murowe

KNR 401/313/2

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z
cegiet, z wykuciem bruzd dla belek

m3

0,06

13

KNR 401/108/17

Wywoéz gruzu samochodami
samowytadowczymi do 1'km, gruz ceglany

m3

0,06

14

KNR 401/108/20

Wywoéz gruzu samochodami
samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km,
gruz (kol.17-19)

m3

0,06

15

Opfata za sktadowanie gruzu na wysypisku

m3

0,06

16

KNR
1901/203/17

Uktadanie betonu w elementach
konstrukcyjnych, betonowanie stopni, stupkéw,
poduszek, itp. wraz ze zbrojeniem

m3

0,02

17

KNR 401/313/4

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z
cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych, do | NP 180°'mm, wraz ze
skreceniem srubami M16 kl.5.6 co20cm

m

1,60

18

KNR 1901/321/5

Szpatdowanie belek do NP 180

m

1,60

Remont budowlano - konserwatorski
kaplicy $w. Michata oraz
pomieszczeniach przylegajacych zamku

w Pieskowej Skale



KAPLICA PRZEDMIAR ROBOT
PIESKOWA SKALA KAPLICA - ROBOTY
BUDOWLANE

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 581COABE)
strona nr: 13

Nr

STWiOR/Kod
indywidualny

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robot

Jm

llos¢

Cena jedn.| Wartos¢

19

KNR 401/318/3

Obsadzenie o$cieznic drewnianych w $cianach
z cegiet, $ciany wewnetrzne, otwér ponad
2,0'm2 wraz z dostawg projektowanych dzwi
D1 dwuskrzydtowe montowane w licu $ciany
detal drzwi wraz z montazem wg nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji

m2

2,81

SST-B04

Element

Kody CPV: 92522000-6 Ustugi
ochrony obiektow i budynkéw
historycznych

45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne

92522200-8 Ustugi ochrony
budynkoéw historycznych
45453100-8 Roboty renowacyjne
Wykonanie dokumentacji
konserwatorskiej wg schematu.

20

TZKNC 6/106/3
()

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wg
schematu.

szt

Remont budowlano - konserwatorski
kaplicy $w. Michata oraz
pomieszczeniach przylegajacych zamku

w Pieskowej Skale



KAPLICA PRZEDMIAR ROBOT ZUZIA12 (C) Datacomp

PIESKOWA SKALA KAPLICA - ROBOTY
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BUDOWLANE strona nr: 14
Tabela elementow scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z

narzutami

Remont budowlano - konserwatorski kaplicy sw. Michata oraz pomieszczeniach
przylegajacych zamku w Pieskowej Skale

1 |Prace budowlane - iniekcje (1 - 3)
2 |Prace konserwatorskie przy watkach ceglanych posadzek i parapetéw (4)
3 |Prace konserwatorskie przy watkach kamiennych (5)
4 |Prace konserwatorskie przy stolarce i elementach drewnianych (6 - 7)
5 |Wymiana zewnetrznej szyby na laminowang w kolorze RAL 7016 montaz nawiewnikéw wg
projektu budowlanego branzy sanitarnej (8)
6 |Roboty przy wznoszeniu rusztowan (9 - 10)
7 |Konserwacja tynkow - przywrécenie dobrego stanu technicznego wyprawom tynkowym
wg programu prac konserwatorskich (11)
8 |Roboty murowe (12 - 19)
9 |Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wg schematu.
(20)
Suma elementéw kosztorysu
Razem Remont budowlano - konserwatorski kaplicy sw. Michata oraz pomieszczeniach przylegajacych
zamku w Pieskowej Skale netto
Zestawienie robocizny
Lp. | Nazwa zawodu |Jm| llos¢ | Cena | Wartosé
Razem (z doktadnosciag do zaokraglen)
Zestawienie materiatéw
Lp. | Nazwa materiatu | Jm [ llos¢ | Cena | Wartosé
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen)
Zestawienie sprzetu
Lp. | Nazwa sprzetu | Jm [ llos¢ | Cena |Wartosé

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)

Remont budowlano - konserwatorski
kaplicy $w. Michata oraz
pomieszczeniach przylegajgcych zamku
w Pieskowej Skale




