
przyjęto 1 otwor na  10m2446.52*0,14545posadzka 1.0140,69posadzka 1.0223,10posadzka 1.0328,38 istniejące schody z cegły6*(0,15+0,27)*1,25+1,25*1,1układanej na sztorc do odczyszczenia i konserwacji wg programuprac konserwatorskichistniejące schody z cegły 5*(0,152+0,32)*2,35układanej na sztorc do odczyszczenia i konserwacji wg programuprac konserwatorskich wraz z dostosowaniem doprzepisów techniczno-budowlanychistniejący parapet z płytek1,6*1,17+1,17*0,87klinkierowych do odczyszczenia i konserwacji wg programuprac konserwatorskich2.01 - istniejąca 40,05posadzka kamienna z płytz czarnego wapienia do konserwacji wg programuprac konserwatorskich2.027,15istniejący stopień z 0,58*1,47bloków białego wapienia jurajskiegoD2 - istniejące drewniane 1,35*2,08drzwi do uszczelnienia i konserwacji wg programuprac konserwatorskichD3 - istniejące drewniane 0,93*1,83drzwi do uszczelnienia i konserwacji wg programuprac konserwatorskich2 - istniejące drewniane 1,2*2,07drzwi do uszczelnienia i konserwacji wg programuprac konserwatorskich1 - istniejące drewniane 0,9*1,91drzwi do uszczelnienia i konserwacji wg programuprac konserwatorskichsiedziska do 0,93*1,62zdemontowania  i ponownego osadzenia zakres wg programu prackonserwatorskich istniejąca szafka (2*0,31+1,37*2)*2,51drewniana do konserwacjioraz ponownego osadzenia wg programu prac konserwatorskich2.03 - istniejąca 22,62posadzka drewniana do konserwacji oraz częściowej wymiany wg programu prac konserwatorskichistniejące schody 2*(0,38+0,2)*1,7drewniane do konserwacjiwg programu prac konserwatorskich446.520+446.52Ip skleinia(5,15+7,86+4,74/2+2,01/2+5,85+4,83+6,5)*2*3,14*2,48/2IIp - sklepienia(5,88+8,02+1,62/2+5,11/2+6,51)*2*3,14*2,48/21.60*0,2*0,20.060.060.060,2*0,2*0,2*2IPE 1000,8*21.601,35*2,08

Data opracowania:
2021-03-03

Przedmiar robót

Budowa: Remont budowlano - konserwatorski  kaplicy św. Michała oraz pomieszczeniach 
przylegających zamku w Pieskowej Skale

Nazwa obiektu lub robót: Remont budowlano - konserwatorski  kaplicy św. Michała oraz pomieszczeniach 
przylegających zamku w Pieskowej Skale

Lokalizacja: Kaplica św. Michała oraz pomieszczenia przylegające zamku w Pieskowej Skale
Nazwy i kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
92500000-6  Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi 
kulturalne
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45262521-9  Roboty murarskie w zakresie fasad
92522200-8  Usługi ochrony budynków historycznych
45453100-8  Roboty renowacyjne
45262510-9  Roboty kamieniarskie
45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań

Zamawiający: Zamek Królewski na Wawelu Wawel 5, 31 – 001 Kraków
Jednostka opracowująca: K B  -  PROJEKTY KONSTRUKCYJNE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

31-153  Kraków,  ul. Łokietka 8C/70, przeszacowanie Jarosław Skrzypek, Dział 
Techniczny ZKnW

Narzuty: Koszty pośrednie 66,10%(R+S)
Zysk 10,90%(R+S+Kp)
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Remont budowlano - konserwatorski 
kaplicy św. Michała oraz

pomieszczeniach przylegających zamku
w Pieskowej Skale

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys STWiOR: ST-ZB
Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
92500000-6  Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, 
muzea i inne usługi kulturalne
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych
45262521-9  Roboty murarskie w zakresie fasad
92522200-8  Usługi ochrony budynków historycznych
45453100-8  Roboty renowacyjne
45262510-9  Roboty kamieniarskie
45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań
Remont budowlano - konserwatorski  kaplicy św. Michała 
oraz pomieszczeniach przylegających zamku w Pieskowej 
Skale

1 Element STWiOR: SST-B03 
Kody CPV: 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niż 
dachowe
45262521-9  Roboty murarskie w zakresie fasad
Prace budowlane  - iniekcje

1 DC 19/217/3 Uszczelnianie rys metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianach murowanych z cegieł, 
otwory o głębokości 20 cm - Iniekcja pęknięć wraz kotwieniem murów przybudówek 
kotwami stalowymi osadzanymi ciśnieniowo na iniekie z białego cementu

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 1 otwor na  10m2 446.52*0,1 44,652000

RAZEM: 44,652000 otwór 45

2 DC 19/217/4 Uszczelnianie rys metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianach murowanych z cegieł, 
dodatek za każdy następny 1 cm głębokości otworu

Wyliczenie ilości robót:

45 45,000000

RAZEM: 45,000000 otwór 45,00

3 DC 19/217/5 Uszczelnianie rys metodą iniekcji ciśnieniowej, montaż pakera

Wyliczenie ilości robót:

45 45,000000

RAZEM: 45,000000 szt 45,00
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Remont budowlano - konserwatorski 
kaplicy św. Michała oraz

pomieszczeniach przylegających zamku
w Pieskowej Skale

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Element STWiOR: SST-B04 
Kody CPV: 92522000-6  Usługi ochrony obiektów i budynków 
historycznych
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
92522200-8  Usługi ochrony budynków historycznych
45453100-8  Roboty renowacyjne
Prace konserwatorskie przy wątkach ceglanych posadzek i 
parapetów

4 TZKNCz.PKZ  
częśc N-K/VI

Prace konserwatorskie przy wątkąch ceglanych: czyszczenie, wymiana spoinowania, 
wymiana uszkodzonych cegieł, scalenie kolorstyczne, hydrofobizacja i inne zgodne z 
pragrame prac konserwatorskich 
R = 0,400   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

posadzka 1.01 40,69 40,690000

posadzka 1.02 23,10 23,100000

posadzka 1.03 28,38 28,380000

istniejące schody z cegły 6*(0,15+0,27)*1,25+1,25*1,1

układanej na sztorc do

odczyszczenia i

konserwacji wg programu

prac konserwatorskich 4,525000

istniejące schody z cegły 5*(0,152+0,32)*2,35

układanej na sztorc do

odczyszczenia i

konserwacji wg programu

prac konserwatorskich

wraz z dostosowaniem do

przepisów

techniczno-budowlanych 5,546000

istniejący parapet z płytek 1,6*1,17+1,17*0,87

klinkierowych do

odczyszczenia i

konserwacji wg programu

prac konserwatorskich 2,889900

RAZEM: 105,130900 m2 105,13
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Remont budowlano - konserwatorski 
kaplicy św. Michała oraz

pomieszczeniach przylegających zamku
w Pieskowej Skale

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3 Element STWiOR: SST-B04 
Kody CPV: 92522000-6  Usługi ochrony obiektów i budynków 
historycznych
45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
92522200-8  Usługi ochrony budynków historycznych
45262521-9  Roboty murarskie w zakresie fasad
45262510-9  Roboty kamieniarskie
Prace konserwatorskie przy wątkach kamiennych

5 TZKNCz.PKZ  
częśc N-K/VI

Konserwacja elementów kamiennch: czyszczenie, wymiana spoinowania, wymiana 
uszkodzonych fragmentów, scalenie kolorstyczne, hydrofobizacja i inne zgodne z 
pragrame prac konserwatorskich -  

R = 0,600   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2.01 - istniejąca 40,05

posadzka kamienna z płyt

z czarnego wapienia do

konserwacji wg programu

prac konserwatorskich 40,050000

2.02 7,15 7,150000

istniejący stopień z 0,58*1,47

bloków białego wapienia

jurajskiego 0,852600

RAZEM: 48,052600 m2 48,05
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Remont budowlano - konserwatorski 
kaplicy św. Michała oraz

pomieszczeniach przylegających zamku
w Pieskowej Skale

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4 Element STWiOR: SST-B05 
Kody CPV: 92522000-6  Usługi ochrony obiektów i budynków 
historycznych
45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
92522200-8  Usługi ochrony budynków historycznych
45262521-9  Roboty murarskie w zakresie fasad
Prace konserwatorskie przy stolarce i elementach drewnianych

6 TZKNCz.PKZ  
częśc N-K/V

Prace konserwatorskie przy stolarce : Oczyszczenie drewna. Usunięcie pozostałości 
powłok lakierniczych, odpadającego kitu szklarskiego. Scyklinowanie starych powłok 
lakierniczych. Metody i środki po przeprowadzonych próbach. Kontrola sztywność 
konstrukcji i połączeń stolarskich. Sklejenie i wzmocnienie poluzowanych połączeń 
stolarskich złączy (kleje, wkręty, kołki). Dokonanie stosownych napraw zgodnie ze 
sztuką stolarską. Uzupełnienie i rekonstrukcja zupełnie zniszczonych i brakujących 
fragmentów stolarki (fleki z sezonowanego drewna dębowego). Uzupełnienie drobnych
ubytków i szpar drewna kitami, ew. szpachlą akrylową . Zabezpieczenie powierzchni 
preparatem usuwającym mchy, porosty . Impregnacja zniszczonych partii drewna. 
Wzmocnienie strukturalne drewna poprzez impregnację, oraz nasycanie metodą 
iniekcyjną.Wyszlifowanie powierzchni drewna .Uzupełnienie kitów szklarskich. 
Scalenie kolorystyczne nowych wstawek drewna i uzupełnień kitami (bejce). 
Dwukrotne malowanie zewnętrzną lazurą ochronno-dekoracyjną do drewna  i inne 
zgodne z programem prac konserwatorskich
R = 0,300   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

D2 - istniejące drewniane 1,35*2,08

drzwi do uszczelnienia i

konserwacji wg programu

prac konserwatorskich 2,808000

D3 - istniejące drewniane 0,93*1,83

drzwi do uszczelnienia i

konserwacji wg programu

prac konserwatorskich 1,701900

2 - istniejące drewniane 1,2*2,07

drzwi do uszczelnienia i

konserwacji wg programu

prac konserwatorskich 2,484000

1 - istniejące drewniane 0,9*1,91

drzwi do uszczelnienia i

konserwacji wg programu

prac konserwatorskich 1,719000

RAZEM: 8,712900 m2 8,71
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Remont budowlano - konserwatorski 
kaplicy św. Michała oraz

pomieszczeniach przylegających zamku
w Pieskowej Skale

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

7 TZKNCz.PKZ  
częśc N-K/V

Prace konserwatorskie elementach drewnianych:  zgodne z programem prac 
konserwatorskich
R = 0,300   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

siedziska do 0,93*1,62

zdemontowania  i

ponownego osadzenia

zakres wg programu prac

konserwatorskich

1,506600

istniejąca szafka (2*0,31+1,37*2)*2,51

drewniana do konserwacji

oraz ponownego

osadzenia wg programu

prac konserwatorskich 8,433600

2.03 - istniejąca 22,62

posadzka drewniana do

konserwacji oraz

częściowej wymiany wg

programu prac

konserwatorskich 22,620000

istniejące schody 2*(0,38+0,2)*1,7

drewniane do konserwacji

wg programu prac

konserwatorskich 1,972000

RAZEM: 34,532200 m2 34,53

5 Element STWiOR: SST-B05 
Kody CPV: 92522000-6  Usługi ochrony obiektów i budynków 
historycznych
45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
92522200-8  Usługi ochrony budynków historycznych
45262521-9  Roboty murarskie w zakresie fasad
Wymiana zewnętrznej szyby na laminowaną w kolorze RAL 7016 
montaż nawiewników wg projektu budowlanego branży sanitarnej

8 Kalkulacja 
indywidualna

wymiana zewnętrznej szyby na laminowaną w kolorze RAL 7016 montaż nawiewników
wg projektu budowlanego branży sanitarnej kpl 2

6 Element STWiOR: SST-B02 
Kody CPV: 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niż 
dachowe
45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań
Roboty przy wznoszeniu rusztowań

9 KSNR 2/1404/1 Rusztowania wewnętrzne rurowe, jednopomostowe, do robót wykonywanych na 
sufitach, wysokość rusztowania do 5˙m

Wyliczenie ilości robót:

446.52 446,520000

RAZEM: 446,520000 m2 446,52

10 Koszt pracy rusztowania

Wyliczenie ilości robót:

0+446.52 446,520000

RAZEM: 446,520000 m2 446,52
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Remont budowlano - konserwatorski 
kaplicy św. Michała oraz

pomieszczeniach przylegających zamku
w Pieskowej Skale

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

7 Element STWiOR: SST-B03, SST-B04 
Konserwacja tynków - przywrócenie dobrego stanu technicznego 
wyprawom tynkowym  wg programu prac konserwatorskich

11 KNR 26/635/9 
analogia

Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych tynki wykonywane ręcznie,
3-krotne odsolenie ścian, ponad 5˙m2 - Konserwacja tynków - przywrócenie dobrego 
stanu technicznego wyprawom tynkowym  wg programu prac konserwatorskich wraz z
wykonczeniem, DEZYNFEKCJA I ODGRZYBIENIE TYNKU

Wyliczenie ilości robót:

Ip skleinia (5,15+7,86+4,74/2+2,01/2+5,85+4,83+6,5)*2*3,14*2,48/2 261,377368

IIp - sklepienia (5,88+8,02+1,62/2+5,11/2+6,51)*2*3,14*2,48/2 185,140680

RAZEM: 446,518048 m2 446,52

8 Element STWiOR: SST-B03 
Roboty murowe

12 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek

Wyliczenie ilości robót:

1.60*0,2*0,2 0,064000

RAZEM: 0,064000 m3 0,06

13 KNR 401/108/17 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz ceglany

Wyliczenie ilości robót:

0.06 0,060000

RAZEM: 0,060000 m3 0,06

14 KNR 401/108/20 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, gruz 
(kol.17-19)

Wyliczenie ilości robót:

0.06 0,060000

RAZEM: 0,060000 m3 0,06

15 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

0.06 0,060000

RAZEM: 0,060000 m3 0,06

16 KNR 
1901/203/17

Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych, betonowanie stopni, słupków, 
poduszek, itp. wraz ze zbrojeniem

Wyliczenie ilości robót:

0,2*0,2*0,2*2 0,016000

RAZEM: 0,016000 m3 0,02

17 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie 
belek stalowych, do I NP 180˙mm, wraz ze skręceniem śrubami M16 kl.5.6 co20cm

Wyliczenie ilości robót:

IPE 100 0,8*2 1,600000

RAZEM: 1,600000 m 1,60

18 KNR 1901/321/5 Szpałdowanie belek do NP 180

Wyliczenie ilości robót:

1.60 1,600000

RAZEM: 1,600000 m 1,60

19 KNR 401/318/3 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany wewnętrzne, otwór 
ponad 2,0˙m2 wraz z dostawą projektowanych dzwi D1 dwuskrzydłowe montowane w 
licu ściany detal drzwi wraz z montażem wg nadzoru autorskiego w trakcie realizacji

Wyliczenie ilości robót:

1,35*2,08 2,808000

RAZEM: 2,808000 m2 2,81
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Remont budowlano - konserwatorski 
kaplicy św. Michała oraz

pomieszczeniach przylegających zamku
w Pieskowej Skale

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

9 Element STWiOR: SST-B04 
Kody CPV: 92522000-6  Usługi ochrony obiektów i budynków 
historycznych
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
92522200-8  Usługi ochrony budynków historycznych
45453100-8  Roboty renowacyjne
Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wg schematu.

20 TZKNC 6/106/3 
(2)

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wg schematu.
szt 1
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Remont budowlano - konserwatorski 
kaplicy św. Michała oraz

pomieszczeniach przylegających zamku
w Pieskowej Skale

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

ST-ZB Kosztorys Kody CPV: 45200000-9  Roboty 
budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej
92500000-6  Usługi świadczone 
przez biblioteki, archiwa, muzea i 
inne usługi kulturalne
45400000-1  Roboty 
wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych
45262521-9  Roboty murarskie w 
zakresie fasad
92522200-8  Usługi ochrony 
budynków historycznych
45453100-8  Roboty renowacyjne
45262510-9  Roboty kamieniarskie
45262100-2  Roboty przy 
wznoszeniu rusztowań
Remont budowlano - 
konserwatorski  kaplicy św. 
Michała oraz pomieszczeniach 
przylegających zamku w 
Pieskowej Skale
Mnożnik=0

1 SST-B03 Element Kody CPV: 45262000-1  Specjalne 
roboty budowlane inne niż dachowe
45262521-9  Roboty murarskie w 
zakresie fasad
Prace budowlane  - iniekcje

1 DC 19/217/3 Uszczelnianie rys metodą iniekcji ciśnieniowej 
w ścianach murowanych z cegieł, otwory o 
głębokości 20 cm - Iniekcja pęknięć wraz 
kotwieniem murów przybudówek kotwami 
stalowymi osadzanymi ciśnieniowo na iniekie z 
białego cementu otwór 45

2 DC 19/217/4 Uszczelnianie rys metodą iniekcji ciśnieniowej 
w ścianach murowanych z cegieł, dodatek za 
każdy następny 1 cm głębokości otworu otwór 45,00

3 DC 19/217/5 Uszczelnianie rys metodą iniekcji ciśnieniowej, 
montaż pakera szt 45,00
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Remont budowlano - konserwatorski 
kaplicy św. Michała oraz

pomieszczeniach przylegających zamku
w Pieskowej Skale

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

2 SST-B04 Element Kody CPV: 92522000-6  Usługi 
ochrony obiektów i budynków 
historycznych
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
92522200-8  Usługi ochrony 
budynków historycznych
45453100-8  Roboty renowacyjne
Prace konserwatorskie przy wątkach 
ceglanych posadzek i parapetów

4 TZKNCz.PKZ  
częśc N-K/VI

Prace konserwatorskie przy wątkąch 
ceglanych: czyszczenie, wymiana spoinowania,
wymiana uszkodzonych cegieł, scalenie 
kolorstyczne, hydrofobizacja i inne zgodne z 
pragrame prac konserwatorskich 
R = 0,400   M = 1,000   S = 1,000 m2 105,13

3 SST-B04 Element Kody CPV: 92522000-6  Usługi 
ochrony obiektów i budynków 
historycznych
45262000-1  Specjalne roboty 
budowlane inne niż dachowe
92522200-8  Usługi ochrony 
budynków historycznych
45262521-9  Roboty murarskie w 
zakresie fasad
45262510-9  Roboty kamieniarskie
Prace konserwatorskie przy wątkach 
kamiennych

5 TZKNCz.PKZ  
częśc N-K/VI

Konserwacja elementów kamiennch: 
czyszczenie, wymiana spoinowania, wymiana 
uszkodzonych fragmentów, scalenie 
kolorstyczne, hydrofobizacja i inne zgodne z 
pragrame prac konserwatorskich -  

R = 0,600   M = 1,000   S = 1,000 m2 48,05
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Remont budowlano - konserwatorski 
kaplicy św. Michała oraz

pomieszczeniach przylegających zamku
w Pieskowej Skale

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

4 SST-B05 Element Kody CPV: 92522000-6  Usługi 
ochrony obiektów i budynków 
historycznych
45262000-1  Specjalne roboty 
budowlane inne niż dachowe
92522200-8  Usługi ochrony 
budynków historycznych
45262521-9  Roboty murarskie w 
zakresie fasad
Prace konserwatorskie przy stolarce i 
elementach drewnianych

6 TZKNCz.PKZ  
częśc N-K/V

Prace konserwatorskie przy stolarce : 
Oczyszczenie drewna. Usunięcie pozostałości 
powłok lakierniczych, odpadającego kitu 
szklarskiego. Scyklinowanie starych powłok 
lakierniczych. Metody i środki po 
przeprowadzonych próbach. Kontrola 
sztywność konstrukcji i połączeń stolarskich. 
Sklejenie i wzmocnienie poluzowanych 
połączeń stolarskich złączy (kleje, wkręty, 
kołki). Dokonanie stosownych napraw zgodnie 
ze sztuką stolarską. Uzupełnienie i 
rekonstrukcja zupełnie zniszczonych i 
brakujących fragmentów stolarki (fleki z 
sezonowanego drewna dębowego). 
Uzupełnienie drobnych ubytków i szpar drewna 
kitami, ew. szpachlą akrylową . Zabezpieczenie 
powierzchni preparatem usuwającym mchy, 
porosty . Impregnacja zniszczonych partii 
drewna. Wzmocnienie strukturalne drewna 
poprzez impregnację, oraz nasycanie metodą 
iniekcyjną.Wyszlifowanie powierzchni drewna 
.Uzupełnienie kitów szklarskich. Scalenie 
kolorystyczne nowych wstawek drewna i 
uzupełnień kitami (bejce). Dwukrotne 
malowanie zewnętrzną lazurą 
ochronno-dekoracyjną do drewna  i inne 
zgodne z programem prac konserwatorskich
R = 0,300   M = 1,000   S = 1,000 m2 8,71

7 TZKNCz.PKZ  
częśc N-K/V

Prace konserwatorskie elementach 
drewnianych:  zgodne z programem prac 
konserwatorskich
R = 0,300   M = 1,000   S = 1,000 m2 34,53
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Remont budowlano - konserwatorski 
kaplicy św. Michała oraz

pomieszczeniach przylegających zamku
w Pieskowej Skale

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

5 SST-B05 Element Kody CPV: 92522000-6  Usługi 
ochrony obiektów i budynków 
historycznych
45262000-1  Specjalne roboty 
budowlane inne niż dachowe
92522200-8  Usługi ochrony 
budynków historycznych
45262521-9  Roboty murarskie w 
zakresie fasad
Wymiana zewnętrznej szyby na 
laminowaną w kolorze RAL 7016 
montaż nawiewników wg projektu 
budowlanego branży sanitarnej
Mnożnik=0

8 Kalkulacja 
indywidualna

wymiana zewnętrznej szyby na laminowaną w 
kolorze RAL 7016 montaż nawiewników wg 
projektu budowlanego branży sanitarnej kpl 2

6 SST-B02 Element Kody CPV: 45262000-1  Specjalne 
roboty budowlane inne niż dachowe
45262100-2  Roboty przy wznoszeniu 
rusztowań
Roboty przy wznoszeniu rusztowań

9 KSNR 2/1404/1 Rusztowania wewnętrzne rurowe, 
jednopomostowe, do robót wykonywanych na 
sufitach, wysokość rusztowania do 5˙m m2 446,52

10 Koszt pracy rusztowania m2 446,52

7 SST-B03, SST-B04 Element Konserwacja tynków - przywrócenie 
dobrego stanu technicznego 
wyprawom tynkowym  wg programu 
prac konserwatorskich

11 KNR 26/635/9 
analogia

Naprawa starych murów za pomocą tynków 
renowacyjnych tynki wykonywane ręcznie, 
3-krotne odsolenie ścian, ponad 5˙m2 - 
Konserwacja tynków - przywrócenie dobrego 
stanu technicznego wyprawom tynkowym  wg 
programu prac konserwatorskich wraz z 
wykonczeniem, DEZYNFEKCJA I 
ODGRZYBIENIE TYNKU m2 446,52

8 SST-B03 Element Roboty murowe
12 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z 

cegieł, z wykuciem bruzd dla belek m3 0,06

13 KNR 401/108/17 Wywóz gruzu samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, gruz ceglany m3 0,06

14 KNR 401/108/20 Wywóz gruzu samochodami 
samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, 
gruz (kol.17-19) m3 0,06

15 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3 0,06

16 KNR 
1901/203/17

Układanie betonu w elementach 
konstrukcyjnych, betonowanie stopni, słupków, 
poduszek, itp. wraz ze zbrojeniem m3 0,02

17 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z 
cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 
stalowych, do I NP 180˙mm, wraz ze 
skręceniem śrubami M16 kl.5.6 co20cm m 1,60

18 KNR 1901/321/5 Szpałdowanie belek do NP 180 m 1,60
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Remont budowlano - konserwatorski 
kaplicy św. Michała oraz

pomieszczeniach przylegających zamku
w Pieskowej Skale

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

19 KNR 401/318/3 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach 
z cegieł, ściany wewnętrzne, otwór ponad 
2,0˙m2 wraz z dostawą projektowanych dzwi 
D1 dwuskrzydłowe montowane w licu ściany 
detal drzwi wraz z montażem wg nadzoru 
autorskiego w trakcie realizacji m2 2,81

9 SST-B04 Element Kody CPV: 92522000-6  Usługi 
ochrony obiektów i budynków 
historycznych
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
92522200-8  Usługi ochrony 
budynków historycznych
45453100-8  Roboty renowacyjne
Wykonanie dokumentacji 
konserwatorskiej wg schematu.

20 TZKNC 6/106/3 
(2)

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wg 
schematu. szt 1
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Remont budowlano - konserwatorski 
kaplicy św. Michała oraz

pomieszczeniach przylegających zamku
w Pieskowej Skale

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Remont budowlano - konserwatorski  kaplicy św. Michała oraz pomieszczeniach 
przylegających zamku w Pieskowej Skale

1 Prace budowlane  - iniekcje (1 - 3)

2 Prace konserwatorskie przy wątkach ceglanych posadzek i parapetów (4)

3 Prace konserwatorskie przy wątkach kamiennych (5)

4 Prace konserwatorskie przy stolarce i elementach drewnianych (6 - 7)

5 Wymiana zewnętrznej szyby na laminowaną w kolorze RAL 7016 montaż nawiewników wg 
projektu budowlanego branży sanitarnej (8)

6 Roboty przy wznoszeniu rusztowań (9 - 10)

7 Konserwacja tynków - przywrócenie dobrego stanu technicznego wyprawom tynkowym  
wg programu prac konserwatorskich (11)

8 Roboty murowe (12 - 19)

9 Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wg schematu.
 (20)

Suma elementów kosztorysu
Razem Remont budowlano - konserwatorski  kaplicy św. Michała oraz pomieszczeniach przylegających

zamku w Pieskowej Skale netto

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)


