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OPIS INWESTYCJI 
1. Wstęp: 
 
Nazwa inwestycji:  Prace budowlane na Zamku w Pieskowej Skale  

obejmujące: 
remont części pomieszczeń parteru skrzydła południowego,  
przebudowę instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji, elektrycznych i c.o. 
przebudowę kominów wraz z montażem urządzeń wzbudzających ciag 
 

Adres:   Zamek Pieskowa Skała, 32-045 Sułoszowa 
dz. nr 1971, obr. 0001, jedn. ewid. 120613_2 Sułoszowa  

 
Inwestor:    Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki 
    31-001 Kraków, Wawel 5 
 
Jednostka Projektowania: Grzegorz Lechowicz - Pracownia Architektoniczna 
    31-139 Kraków, 
    ul. Łobzowska 43/6 
 
2. Parametry  inwestycji: 
- powierzchnia pomieszczeń objętych zakresem inwestycji – 654,44 m² 
- kubatura  pomieszczeń objętych zakresem inwestycji  (bez zmian) - 2 660,55 m³   
 
3. Przedmiot i lokalizacja inwestycji: 
Przedmiotem inwestycji sa prace budowlane na Zamku w Pieskowej Skale obejmujące: remont części 
pomieszczeń parteru skrzydła południowego, przebudowę instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji, 
elektrycznych i c.o., przebudowę kominów wraz z montażem urządzeń wzbudzających ciag. 
Zamek Pieskowa Skała jest pełniącym funkcję muzealną obiektem zabytkowym podlegającym ochronie 
konserwatorskiej na podstawie wpisu do rejestru zabytków [ zespół zamkowy: zamek, oficyna z bramą 
i basztą, fortyfikacje bastionowe, ogród kwaterowy, park, A-478 z 25.04.1983 [A-609/M] 
Teren inwestycji – dz. nr 1971, obr. 0001, jedn. ewid. 120613_2 Sułoszowa, woj. Małopolskie. 
Działka nr 1971 stanowi obszar zalesiony z Zamkiem Pieskowa Skała zlokalizowanym w zachodniej 
części na stromym urwisku skalnym. Obiekt posiada przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, 
gazowej, elektroenergetycznej i napowietrznej telekomunikacyjnej. Do zamku dochodzi także sieć 
centralnego ogrzewania od zlokalizowanej nieopodal kotłowni. Obiekt skomunikowany jest z ul. 
Podzamcze utwardzoną drogą. 
Nie przewiduje się ingerencji w istniejące zagospodarowanie terenu – poza przeprowadzeniem instalacji 
elektrycznych słaboprądowych (światłowód). W przedmiotowej lokalizacji istnieje posadzka wykonana 
z bruku kamiennego przewidziana do odtworzenia po wykopie i osadzeniu kanalizacji kablowej. 
Zakres inwestycji:  
1/ część pomieszczeń skrzydła południowego – roboty o charakterze remontowym i konserwacyjnym: 

 remont konserwatorski wskazanych pomieszczeń, 
 remont kwater okiennych wraz z osadzeniem nawiewników, 
 remont konserwatorski drzwi, 
 remont stropów oraz ścian wraz z poprowadzeniem instalacji po istniejących trasach,  
 remont posadzek wraz z wykonaniem kanałów podposadzkowych (korytka systemowe) 

dla instalacji elektrycznych,  
 odtworzenie stanu pierwotnego dawnych, dymowych przewodów kominowych 

przewidzianych do wykorzystania dla wentylacji grawitacyjnej oraz montaż w przestrzeni 
strychowej urządzeń pobudzających ciąg , 

 remont instalacji elektrycznych poza zakresem wskazanym do pełnego remontu 
zespołem sal wystawienniczych (obejmuje wymianę kabli po istniejących trasach oraz 
gniazd wtykowych,  włączników i opraw), 

 wymiana czujek pożarowych na zbliżone kolorystycznie do tła oraz wymiana tablic 
elektrycznych związana z modernizacją systemu zasilania, 

 montaż  kamer bezpieczeństwa, 
 montaż elementów wystroju wnętrz wystawy stałej w tym: 

- ścianki parawanowej oddzielającej aneks warsztatów 
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- montaż podestów drewnianych,  gablot  oraz podkonstrukcji pod ekspozycję 
2/ rejon bramy wjazdowej na teren zamku - przeprowadzenie instalacji elektrycznych słaboprądowych 
(światłowód) w istniejącym, podziemnym rurażu elektrycznym oraz uzupełnienie odcinków kanalizacji 
kablowej w rejonie bramy wjazdowej dla połączenia sieci informatycznej z serwerownią i portiernią. 
(roboty te należy skoordynować z remontem podwórza zamkowego realizowanego na podstawie 
odrębnego postępowania). 
 
4. Rozwiązania funkcjonalno-architektoniczne: 
Zakres inwestycji nie powoduje ingerencji w istniejącą formę architektoniczną i funkcję obiektu ani 
w sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy. 
 
5. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe: 
Układ konstrukcyjny – bez zmian: 
- konstrukcja tradycyjna, murowana, ściany zewnętrzne i nośne z kamienia oraz cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej, 
- stropy - nad parterem  w łazience belkowe drewniane; w salach żelbetowe z imitacją belek stropowych;  
nad piwnicą oraz nad pom. 012 (sień) i 112 magazyn – murowana kolebka, 
- dach w konstrukcji drewnianej pokryty dachówką ceramiczną i blachą. 
Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: 

 elementy konstrukcyjne - bez zmian 
 standardy techniczne i wykończeniowe: 

- sufity podwieszone: systemowy, GK,  na konstrukcji stalowej ocynkowanej (w przedsionku 
toalet) 
- tynki wewnętrzne: wapienne, w pom.  higieniczno-sanitarnych pod płytkami - cementowo-
wapienne, zatarte na ostro 
- farby: wewnętrzne, mineralne z atestem dla zabytków 
- kominy  - we wskazanych miejscach wykorzystać należy przewody istniejące dymowe po 
dawnych piecach; po ich odczyszczeniu, przemurowaniu ubytków, udrożnieniu i szlamowaniu 
kanałów, we skazanych miejscach należy wykonać podejścia z rur ocynkowanych 
- posadzki oraz fragmenty ścian przy posadzce (cokoły i ściany „mokre”):  

 w salach wystawienniczych (uzupełnienia posadzki istniejącej) - kształtki (cegła) 
ceramiczne układane na płask w formatach, fakturze i kolorze identycznych 
z istniejącymi 

 w pomieszczeniu toalet (posadzka zastępująca płytki ceramiczne współczesne) - 
kamień Crema Marfil (lub równorzędny pod względem koloru, układu żył 
i właściwości fizyko-mechanicznych); płyty satynowane antycznie, 

 w sieni (posadzka istniejąca remontowana) - kamień Morawica; poler   
- izolacja przeciwwodna pomieszczeń sanitarnych: folia w płynie, (trzy warstwy na posadzkę 
z wywinięciem 15 cm na ścianę; na pozostałej części ściany do wys. 200 cm od posadzki - 
jedna warstwa).  
- wylewki -min. 5 cm zbrojone  rozproszonym włóknem polipropylenowym i szklanym;  
oddylatowana od ścian. 

 Wyposażenie: 
- ruchome (meble), 
- stałe (toalet). 

 
6. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI: 
Obiekt posiada przyłącza do sieci: 

- kanalizacyjnej 
- gazowej 
- elektroenergetycznej 
- napowietrznej telekomunikacyjnej 
- centralnego ogrzewania (od zlokalizowanej nieopodal kotłowni) 

Obiekt jest zaopatrzony w wodę z własnej instalacji (lokalne ujęcie ze studni głębinowej) 
Przewiduje się: 

 uzupełnienie odcinków kanalizacji kablowej w rejonie zewnętrznej bramy wjazdowej dla 
połączenia sieci z serwerownią i portiernią 

 montaż w istniejącym rurarzu instalacji światłowodowej. 
Instalacje sanitarne wewnętrzne: 

 instalacja wody zimnej - z własnej studni głębinowej, doprowadzona  do przyborów na wszystkich 
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kondygnacjach użytkowych budynku, 
 instalacja wody ciepłej - w toaletach (pom. nr 013) będzie przygotowywana w projektowanym 

pojemnościowym podgrzewaczu elektrycznym o pojemności 15 l, 
 instalacja kanalizacji sanitarnej – kanalizacja jest  odprowadzona z budynku istniejącą instalacją 

wewnętrzną poprzez przyłącz do sieci, odprowadzenie ścieków z toalet w parterze (pom. nr 013) 
odbywać się będzie do istniejącego pionu kanalizacyjnego zlokalizowanego w piwnicy. W ramach 
zmiany aranżacji pomieszczenia toalet przewidziano dodatkowe podejścia zakończone 
napowietrzaniem. 

 instalacja centralnego ogrzewania - źródłem ciepła dla budynku jest funkcjonująca  kotłownia 
gazowa, zakres inwestycji obejmuje wymianę grzejników w pomieszczeniach objętych 
opracowaniem na stalowe, żeberkowe, dekoracyjne, zlokalizowane w istniejących wnękach 
okiennych oraz wykonanie nowych podejść do grzejników po istniejących trasach. 

 instalacja wentylacji - hybrydowa z nawiewem przez nawietrzaki okienne i wyciągiem 
pobudzanym mechanicznie z wykorzystaniem wentylatorów osiowych montowanych 
w istniejących pionach kominowych na poziomie strychu. 
Przewiduje się montaż wentylatorów bezpośrednio w przewodach kominowych lub poza nimi 
z zastosowaniem obejścia. Wentylatory należy zabezpieczyć przeciwpożarowo obudową 
o odporności EI 120. Zapewnić dostępowe otwory rewizyjne zabezpieczone pożarowo jak 
pozostała obudowa. 

Instalacje elektryczne wewnętrzne: 
 przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej,  
 budowa instalacji elektrycznej obsługującej planowaną ekspozycję wraz z budową oświetlenia 

ewakuacyjnego i awaryjnego, 
 rozbudowa instalacji SSWiN 
 budowa instalacji komputerowej, 
 budowa instalacji monitoringu. 

 
Wykaz wykorzystanych przepisów  
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z dn. 27.03.2018 r.,  poz.620 
z późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z dn 21.05.2019 r., poz.1186 z późniejszymi 
zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków  technicznych,  
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn.08.04.2019 r., poz. 1065 
z późniejszymi zmianami)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.1129).   
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719). 
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B-00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

1.    Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach inwestycji: Prace budowlane na Zamku w Pieskowej 
Skale obejmujące: remont części pomieszczeń parteru skrzydła południowego, przebudowę 
instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji, elektrycznych i c.o., przebudowę kominów wraz 
z montażem urządzeń wzbudzających ciag, Zamek Pieskowa Skała, 32-045 Sułoszowa, dz. nr 1971, 
obr. 0001, jedn. ewid. 120613_2 Sułoszowa. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część integralną programu funkcjonalno – użytkowego stanowiącą 
część dokumentów postępowania w sprawie zamówienia publicznego i należy je stosować przy 
wykonywaniu robót opisanych w niniejszej specyfikacji.  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
 Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postępowaniu w sprawie 
zamówienia publicznego i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. Zmianami) i realizacji oraz rozliczaniu robót 
opisanych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 
1.4. Podstawowe określenia 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej 
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma 
zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem. 
 
Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 
 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
Przebudowa - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje 
zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem 
charakterystycznych parametrów, tj. kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość,  
szerokość bądź liczba kondygnacji. 
 
Prace konserwatorskie i roboty budowlane – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji 
przez Wykonawcę przedmiotu zadania 
 
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu. 
 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
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Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w czasie wykonywania robót. 
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 
weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami 
technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 
 
Kierownik prac konserwatorskich – zgłoszony przez Wykonawcę konserwator dzieł sztuki odpowiedzialny 
za przebieg i jakość realizowanych prac konserwatorskich, spełniających wymagania zawarte 
w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z 09.06.2004 r.(Dz. u. 150 p.1579). 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
Autor programu prac konserwatorskich – uprawniona osoba fizyczna będąca autorem programu prac 
konserwatorskich 
 
Nadzór konserwatorski – Miejski Konserwator Ochrony Zabytków 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji projektowej Zamawiającego, 
szczegółowych instrukcji producentów, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm. 

Wykonawca zapozna się z miejscem budowy oraz dokumentacją projektową i dokona własnej 
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać z Zamawiającym przed terminem składania ofert 
w postępowaniu. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Wykonawca uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 
wyceny przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie 
wyrządzą Podwykonawcy i dostawcy zatrudnieni przez Wykonawcę podczas wykonywania robót 
i dostaw. 

Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji uwzględnia się wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
1.5.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Wykonawca zapozna się z miejscem budowy oraz projektem w postępowaniu i dokona własnej 
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
Zakres prac opisanych w kosztorysie nie może stanowić podstawy do zamawiania materiałów lub 
określania zakresu prac, kosztorys winien być czytany łącznie z całością dokumentacji.  
Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń 
zgodnie z dokumentacją na etapie postępowania. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Wykonawca uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 
wyceny przedmiotu zamówienia. 
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną oraz 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, 
spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca. 
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1.5.2. Warunki zabezpieczenia miejsca budowy 

Lokalizacja zaplecza budowy spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają 
się w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej. 
Odpowiedzialność za zabezpieczenie budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i odbioru 
robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia harmonogramu prac w oparciu o wytyczne inwestora. 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt odpowiednie wyposażenie placu budowy, 
narzędzia, maszyny i urządzenia, dostawę energii elektrycznej i wody dla celów budowlanych.  
Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawcę z  Inwestorem. 
Instalacja wszelkich urządzeń technicznych takich jak dźwigi budowlane, wciągarki i inne nie może 
powodować przeciążeń istniejącej konstrukcji  budynku. 
1.5.3. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 
personelu zatrudnionego na budowie. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi 
powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na budowie, we 
wszystkich pomieszczeniach socjalnych i magazynowych.  

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, 
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany 
przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
zwanego „planem bioz” na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
sporządzonej przez projektanta.  
„Plan bioz” należy opracować  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 
r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone 
w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).  
1.5.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
1.5.3.1.Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
 Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 
realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

1) Oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także 
zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo Budowlane, oświadczenie 
kierownika budowy o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; co najmniej na 10 
dni roboczych przed rozpoczęciem prac, 

2) Informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art.42 ust. 2 pkt 2 
ustawy – Prawo budowlane; co najmniej na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem prac, 

3) projekt organizacji robót, 
4) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
5) program zapewnienia jakości. 

1.5.3.2. Projekt organizacji robót  
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru 

i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz harmonogramem robót.  
Powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót. 

Podczas prac rozbiórkowych należy uwzględnić występujące uwarunkowania: 
 - harmonogram i organizację robót należy uzgodnić z użytkownikiem, 
 - roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem, z zachowaniem szczególnej ostrożności 
i wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi; 
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a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rękawy do zrzutu gruzu  
b/ środki ochrony osobistej 
c/ zabezpieczenie terenu oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie obiektu.  

1.5.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające 
z dokumentacji projektowej oraz ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy 
w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
1.5.3.4.   Program zapewnienia jakości. 
 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiającego, który będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu i przechowywania na budowie, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
 

2. Materiały i urządzenia 
2.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi  
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST). 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie miejsca budowy 
w miejscach uzgodnionych lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  
2.4. Wariantowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Zamawiającego. 
 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie 
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organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy, a który nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. Transport 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach 
wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. Środki 
transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

 Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na 
polecenie Inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.   

 
5. Wykonanie robót 

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji projektowej Zamawiającego, 
szczegółowych instrukcji producentów, ogólnych przepisów Prawa budowlanego i Polskich Norm.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 
a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
UWAGA: 
Ze względu na zabytkowy charakter obiektu prace budowlane należy wykonywać pod nadzorem komisji 
konserwatorskiej oraz zgodnie z zaleceniami zawartymi w „Programie konserwatorskim” autorstwa Pani 
Agaty Malik-Ptaszyńskiej stanowiącym integralny element dokumentacji. 
Przed wykonaniem przebić i nadkuć należy dokonać kontroli warstw tynkowych pod kątem występowania 
zdobień zabytkowych. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
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w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach 
i wytycznych.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
6.2. Pobieranie próbek, badania i pomiary 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli.  
6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
przedmiotowych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w projekcie, stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 
przedstawi na piśmie wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

 
7. Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać pełny zakres robót wg dokumentacji projektowej oraz SST.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
skalkulowania wszystkich robót w porozumieniu z Zamawiającym.  
7.2   Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót przez 
wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Muszą one być utrzymywane przez 
wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

 
8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi instalacji,  
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor Nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.4. Odbiór końcowy 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 
 Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
 Protokoły odbiorów częściowych, 
 Dziennik budowy (oryginał),  
 Wyniki pomiarów kontrolnych, zgodne z SST  
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi 
i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
9. Podstawa  płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za całość zadania 
zawarta w umowie  z Zamawiającym.  
Cena powinna obejmować: 
   - robociznę bezpośrednią, 
   -  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
   - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy 
i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy), 
   - koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia 
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
   - ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
   - koszty mediów, energii niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,  

 - wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną, 
 - inne koszty niezbędne do wykonania zamówienia,  
 - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
   - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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UWAGA: 
Pełniącym nadzór inwestorski jest Inspektor Nadzoru, który dysponuje branżowymi inspektorami nadzoru. 
Jeżeli w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie została zmieniona nazwa - Inspektor Nadzoru, 
Nadzór lub Zarządzający projektem należy rozumieć je jako Kierownik Projektu. 
 
10. Przepisy związane 
Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych 
w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z dn.21.05.2019 r., poz.1186 

z późniejszymi zmianami), 
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dn. 22.12.2015 r. poz. 

2164) , 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z późn.zm.), 
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. 

zm.). 
5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 406 z późn. Zm.). 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, 
poz. 1126) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 
2041 oraz zmiany : Dz.U. z 2006 r. nr 245 poz. 1782). 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz.1389), 

11. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków  
technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dn.08.04.2019 r. 
poz.1065 z późniejszymi zmianami). 

 
Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
 
 Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach 
w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:  

 
B-01.00 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE i DEMONTAŻOWE 
(kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia) 

1.Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót rozbiórkowych w ramach budowy: Prace budowlane na Zamku w Pieskowej Skale 
obejmujące: remont części pomieszczeń parteru skrzydła południowego, przebudowę instalacji 
wewnętrznych: wody, kanalizacji, elektrycznych i c.o., przebudowę kominów wraz z montażem 
urządzeń wzbudzających ciag, Zamek Pieskowa Skała, 32-045 Sułoszowa, dz. nr 1971, obr. 0001, 
jedn. ewid. 120613_2 Sułoszowa. 

 
1.2. Zakres stosowania SST  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych: 
 - ściany – wykonanie bruzd pod instalacje, 

- demontaż istniejących warstw posadzkowych – pom. 013 (toalety), 
- demontaż cegłówki stanowiących bordiurę w miejscach prowadzenia planowanych instalacji – 

pom.014, 016, 017 (sale wystawowe), 
- demontaż posadzki ceramicznej ceglanej – pom 018 (018a-przestrzeń wystawowa, 018b-aneks 

warsztatowy), 
- usunięcie fragmentu posadzki z desek drewnianych – pom.012 (magazyn), 
- demontaż stolarki okiennej (skrzydła okienne)  – do renowacji w warunkach warsztatowych, 
-  przebicia i przewierty dla przeprowadzenia kanałów wentylacyjnych, 
- demontaże instalacji sanitarnych, 
- wywóz i utylizacja gruzu z rozbieranych elementów. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe podane w niniejszej SST  są zgodne z zamieszczonymi w SST B-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały  
Nie występują. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00  „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów wymienionych w punkcie 1.3 
należy stosować elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany. 
Zastosowany sprzęt powinien być uzgodniony i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Sprzęt powinien być dostosowany do warunków robót. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00  „Wymagania ogólne” pkt. 4.  
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
Wybór miejsca składowania materiałów z rozbiórki wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i kosztów 
składowania należą do Wykonawcy. Wybór środków transportu zależy od warunków lokalnych. Transport 
materiałów z demontażu należy wykonać zgodnie z przepisami transportu drogowego i bezpieczeństwa 
załadunku. Środki transportu powinny zabezpieczać materiały z rozbiórek przed niekontrolowanym 
wysypaniem lub utratą. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 5. 

Kolejność wykonywania prac rozbiórkowych zgodnie z harmonogramem opracowanym przez 
Wykonawcę uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Metoda wykonywania prac rozbiórkowych - ręczna. 
Wszystkie prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem 
szczególnej ostrożności i wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi: 
 a/ środki ochrony osobistej 
 b/ zabezpieczenie miejsca rozbiórek oraz ograniczenie ruchu w jego sąsiedztwie,  
 d/ zabezpieczenie elementów budynku, które mogą być narażone w trakcie robót rozbiórkowych.  
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych  muszą przejść szkolenie obowiązkowe w zakresie 
BHP. 
Materiały z rozbiórki należy wywozić na bieżąco nie dopuszczając do jego gromadzenia. 
Elementy nadające się do odzysku jako surowce wtórne należy dostarczyć do właściwych punktów 
odzysku materiałów, uzyskane środki ze sprzedaży stanowią własność Inwestora. 
Przy robotach rozbiórkowych należy przestrzegać ustaleń zawartych w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Przerwy w pracy należy urządzać o tej samej porze dla wszystkich pracowników prowadzących 
rozbiórkę.  

Pod nieobecność na placu budowy osób posiadających odpowiednie uprawnienia (kierownik, majster) 
zabrania się pracy robotnikom bez nadzoru. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Po zakończeniu wszystkich robót rozbiórkowych teren należy oczyścić, wykonać ewentualne naprawy 
chodników, dróg wewnętrznych itp.  
 
UWAGA:  
Robot rozbiórkowe i demontażowe powinny być prowadzone ze szczególną starannością i zachowaniem 
zasad BHP, w sposób, który nie narusza konstrukcji budynku pod nadzorem konserkatorskim 
 
4. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności usunięcia resztek rozbieranych elementów, 
gruzu  oraz kompletności wykonania robót. 
 
5. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Jednostką obmiarową jest: m2 - stolarki, posadzek, m3 – usuwanych ścian, przekuć otworów,  wywóz 
gruzu. 

 
8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

 
10. Przepisy związane  
1/ Rozporządzenie Ministra Odbudowy oraz Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 1947 r. (Dz.U 
z dn. 29 marca 1947 r., nr 30, poz. 128), w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa przy 
robotach rozbiórkowych; 

2/ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 2003 r., nr 169, poz. 1650 oraz zmiany Dz. U. z 2008 
r. nr 108 poz. 690 i Dz. U. z 2011 r. nr 173 poz. 1034); 

3/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. nr  47, poz. 401),; 

4/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 
poz.1126); 
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5/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 w sprawie 
sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 
2004., nr 71 poz.649 oraz zmiana Dz.U. z 2010 r. nr 162 poz. 1089),  

6/ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne. 

7/ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2003 r. poz. 1232 
z późniejszymi zmianami), 

8/ PN-EN 457: 1998 Maszyny. Bezpieczeństwo, sygnały bezpieczeństwa. Wymagania ogólne, 
projektowanie, badania. 
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B-02.00 
PRACE KONSERWATORSKIE 

(kod CPV 45453100-8 Roboty renowacyjne, 
92522200-8 Prace konserwatorskie) 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru prac konserwatorskich w ramach inwestycji: Prace budowlane na Zamku 
w Pieskowej Skale obejmujące: remont części pomieszczeń parteru skrzydła południowego, 
przebudowę instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji, elektrycznych i c.o., przebudowę 
kominów wraz z montażem urządzeń wzbudzających ciag, Zamek Pieskowa Skała, 32-045 
Sułoszowa, dz. nr 1971, obr. 0001, jedn. ewid. 120613_2 Sułoszowa. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie prac konserwatorskich we wnętrzu pomieszczeń parteru – pom 0011, 09, 011, 012, 013, 014, 
016, 017,018, 019, 020, 021, 022, 112, 114, 212. 

Prace konserwatorskie dotyczą: 
- posadzki ceramicznej (pom. 014,016,017,018,021) , posadzki kamiennej (pom. 012, 019, 021) 
- schodów kamiennych (pom. 017) 
- kominka kamiennego (pom. 012) 
- portali kamiennych (pom.014,016,017,018,019) 
- stolarki okiennej i drzwiowej 
- stropów drewnianych (pom. 0.11,013,014,016,017,018) 
- tynków – przekucia pod instalacje, 
- lamp (pom.012). 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 

„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2.  Materiały   
2.1. Ogólne wymagania 

Materiały stosowane do prac konserwatorskich muszą odpowiadać technologii uzgodnionej przez 
Wykonawcę z Konserwatorem Zabytków.  

Wszelkie zmiany materiałów i technologii muszą być uzgodnione przez Wykonawcę.  
Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom 

i rozwiązaniom przyjętym w zatwierdzonym programie konserwatorskim, spełniać postawione w nim 
wymagania techniczne, normowe a także estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty 
zgodne z obowiązującymi przepisami.  

Wszystkie materiały, winien zapewnić Wykonawca /koszt należy uwzględnić w ofercie/.  
W wycenie ofertowej uwzględnić ewentualne opłaty za składowanie gruzu na wysypisku, 

Przechowywanie i składowanie materiałów. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 
materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz 
Nadzoru Konserwatorskiego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu prac 
w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.  

Zaakceptowany przez nadzór konserwatorski rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez 
zgody Inwestora i Nadzoru Konserwatorskiego. 
2.2. Posadzki, schody kamienne 
Pasta do czyszczenia oparta na fluorku amonowym z zagęstnikiem. Preparat powinien rozpuszczać 
w sposób delikatny ale bardzo skuteczny zabrudzenia na powierzchni porowatych, mineralnych 
materiałów budowlanych jak klinkier, cegła i kamień naturalny. Zalecana niewielka kwasowości pasty aby 
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ubytek substancji czyszczonej był jak najmniejszy. Wstępne zmoczenie powierzchni jest zalecane jedynie 
w przypadku wysokich temperatur. 
Nie jest dopuszczalne pogłębienie ani rozjaśnienie koloru kamienia (zalecane wykonanie powierzchni 
próbnych). Celem czystego i sprawnego wykonania prac preparat powinien mieć charakter tiksotropowy. 
Wymagane parametry techniczne substancji: 
Brak zawartości kwasu solnego 
Brak zawartości wolnego kwasu fluorowodorowego 
Odczyn pH: 5 
Lepkość: 1200 mPa•s 
Nośnik: woda 
Wygląd: tiksotropowa pasta 
Scalanie kolorystyczne - podbarwienie posadzki ceramicznej ceglanej przy pomocy farb opartych na 
spoiwie - 100% żywica akrylowa na bazie metakrylanu metylowego rozpuszczalna w roztworze wody 
i alkoholu. 
Uzupełnienie ubytków powierzchniowych posadzki ceramicznej i kamiennej 
Gotowa do stosowania, fabrycznie wymieszana sucha zaprawa renowacyjna. Spoiwo i kruszywa na bazie 
czysto mineralnej. Parametry fizyczne powinny odpowiadać wymaganiom zapewnienia możliwie niskiego 
skurczu własnego oraz właściwości fizycznych i mechanicznych dostosowanych do posadzki 
(wytrzymałości na ściskanie i odrywanie, transport wody itd.). Uziarnienie i twardość dostosowana do 
wymagań podłoża. 
Wymagane parametry techniczne substancji: 
Gęstość nasypowa:   ok. 1,7 kg/l 
Wytrzymałość na zginanie:  po 7 dniach ok. 3 N/mm2 
      po 28 dniach ok. 4 N/mm2 
Wytrzymałość na ściskanie:  po 7 dniach ok. 10 N/mm2 
      po 28 dniach ok. 15-20 N/mm2 
Wytrzymałość na odrywanie:  po 28 dniach > 1 N/mm2 
Moduł Young'a E zgodnie z DIN 1048: E ~ 15 * 103 N/mm2 
Odkształcenie skurczowe DIN 52450: po 7 dniach ok. -0,3 mm/m 
      po 28 dniach ok. -0,7 mm/m 
Kolory:      dobrany do uzupełnianego materiału. 
Zabezpieczenie posadzek ceramicznych, ceglanych środkiem do impregnacji ceramiki 
Głęboko penetrujący, zawierający żywice siloksanowe, gotowy do zastosowania impregnat do ochrony 
okładzin z gresów i fug przed powstawaniem plam z wody i olejów. Szczególnie do mocno obciążonych 
i polerowanych powierzchni. Zawierający węglowodory C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne < 2% 
aromatów, octan butylu, izoalkany C11-15. 
Zaprawa wapienno-piaskowa z dodatkiem cementu (jak w oryginale) do uzupełnienia brakujących 
partii spoin. 
2.3. Schody kamienne (pom.017) 
Pasta do czyszczenia tj w punkcie 2.2. 
Woda destylowana 
Impregnacja kamienia  
Preparat do wzmacniania materiałów mineralnych. Ester etylowy kwasu krzemowego bez dodatków 
hydrofobizujących, nie zawierający rozpuszczalników organicznych. 
Zasada działania: reakcja ze znajdującą się w systemie porów wodą względnie z wilgocią atmosferyczną 
w wyniku czego wytrąca się przy tym czysto mineralny, amorficzny, uwodniony żel dwutlenku krzemu 
stanowiący spoiwo. Mineralne spoiwo krzemionkowe zastępuje utracone w wyniku wietrzenia spoiwo 
pierwotne. 
Wymagane parametry techniczne substancji: 
Zawartość estrów etylowych kwasu krzemowego: ok. 99 % wag. 
Gęstość przy 20°C w kg/l: ok. 1,0 
Temperatura zapłonu: 40° C 
Kolor: bezbarwny 
Zapach: typowy dla estrów etylowych kwasu krzemowego 
System katalizatora: neutralny 
Kity barwione w masie lub gotowe mineralne zaprawy do uzupełniania kamienia, przeznaczonych do 
konserwacji zabytków, kolor i wielkość ziarna dobrana do oryginału – tj. w punkcie 2.2. 
2.4. Kominek kamienny (pom.012) 
Pasta do czyszczenia tj w punkcie 2.2. 
Woda destylowana 
Impregnacja kamienia - preparat do wzmacniania materiałów mineralnych tj w punkcie 2.3. 
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Uzupełnienie ubytków powierzchniowych kamiennej tj w punkcie 2.2. 
Scalanie kolorystyczne - kitów przy użyciu farb przeznaczonych do obiektów zabytkowych, w których 
spoiwem są kopolimery uszlachetnione związkami krzemoorganicznymi. 
2.5. Portale kamienne (pom.014,016,017,018 ) 
Pasta do czyszczenia tj w punkcie 2.2. 
Woda destylowana 
Impregnacja kamienia - preparat do wzmacniania materiałów mineralnych tj w punkcie 2.3. 
Uzupełnienie ubytków powierzchniowych kamiennej tj w punkcie 2.2. 
Scalenie kolorystyczne kitów przy użyciu farb krzemianowych 
Pólprzeźroczysta farba silikonowa przeznaczona do stosowania w obiektach o charakterze zabytkowym, 
na porowatych, mineralnych podłożach budowlanych. 
Wymagane parametry techniczne substancji: 
Półlazura 
Przepuszczalność pary wodnej Sd<0,1m 
Współczynnik nasiąkliwości W<0,1 kg/(m2 x h0,5) 
Mat o charakterze mineralnym 
Spoiwo: kopolimery uszlachetnione związkami krzemoorganicznymi 
Pigmenty: nieorganiczne, odporne na alkalia, całkowicie światłotrwałe pigmenty tlenkowe, bez TiO2 
Odczyn pH: 8-9 
2.6. Konserwacja stolarki drzwiowej i okiennej oraz stropów drewnianych 
Lakier impregnujący do konserwacji zabytków - do impregnacji i lakierowania drewna (roztwór 
kopolimeru akrylowego w toluenie). 
Uzupełnienie ubytków drewna 
Epoksydowa pasta modelowa nakładana ręcznie wykorzystywana w konserwacji i renowacji zabytków. 
Wymagane parametry techniczne substancji: 
Mieszanie ręczne lub mechaniczne 
Możliwość nakładania do 40mm w jednej operacji 
Szybkie utwardzanie w cienkich warstwach 
Niska egzotermia i brak efektu skurczu 
Wysoka stabilność wymiarowa 
Reperacje i modyfikacje za pomocą tego samego produktu po wcześniejszym przetarciu papierem 
ściernym 
Dobra adhezja do drewna 
Możliwość modyfikacji produktu za pomocą wody (do konsystencji szpachli) 
Trwałość ostateczna w 25°C (ISO 868-2003): 55 (Shore D 15) 
Wytrzymałość na ściskanie (ISO 604-2002): 25 (MPa) 
2.7. Tynki 
Zastrzyki podtynkowe stabilizujące odspojenia 
Zaprawa do iniekcji pomocna przy wzmacnianiu murowych konstrukcji nośnych, również zawierających 
cement. Hydratyzowane lepiszcza typu cementu portlandzkiego, chemicznie stabilne o niskiej zawartości 
soli mineralnych i wysokiej odporności na działanie siarczanów, wapno hydratyzowane i palone, mączka 
kwarcowa, ziemia puzzolańska oraz mieszanka substancji upłynniających zaprawę i pozwalających jej 
zachować odpowiednią zawartość wody, a także wypełnić pory. 
Wymagane parametry techniczne substancji: 

Wytrzymałość na ściskanie 20 N/mm2 
Wytrzymałość na zginanie 5,2 N/mm2 
Wytrzymałość na zrywanie 0,17 N/mm2 
Roszenie powierzchniowe brak 
Paroprzepuszczalność 15 μ 
Elastyczność 5500 N/mm2 
Zdolność retencyjna > 85 % 
Nasiąkliwość 1,5 – 2,4 μ 

Uzupełnienie ubytków tynków 
Gotowa do stosowania szpachlówka wysokiej jakości, na bazie wapna dyspergowanego. Przeznaczona 
do stosowania przy pracach w dziedzinie restauracji zabytków – we wnętrzach, na tynkach glinianych, 
wapienno-cementowych i innych tynkach mineralnych. 
Wymagane parametry techniczne substancji: 

Przepuszczalność pary wodnej Sd<0,03m 
Wysoka przyczepność 
Odczyn pH: >11 

Malowanie farbami krzemianowymi 
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Gotowa do użytku zolowo-krzemianowa farba do wnętrz (zgodnie z PN-EN 13 300) 

Wymagane parametry techniczne substancji: 
Technologia makrowypełniaczy dla maksymalnego rozproszenia światła 
Intensywne i światłoodporne kolory 
Mineralna, matowa optyka powierzchni połysk przy 85˚: głęboki mat (0,5%) (wg PN ISO 2813): 
Odporność na szorowanie na mokro (wg PN ISO 11998): Klasa 2   
Współczynnik kontrastu (zdolność krycia)  (wg PN ISO 6504-3) (przy wydajności 6,5 m2/litr): 
klasa 1  
Granulacja: drobna (wg EN 21524) 
Dyfuzyjnie równoważna gr. warstwy powietrza: Sd< 0,01 m (współczynnik przepuszczalności 
pary wodnej V=2000 g/(m2d) 
Niepalna (klasa A2-s1, d0) 
Nieprzyjazna dla pleśni (certyfikat odporności na rozwój grzybów) 
Niski skurcz 
Udział części organicznych: < 5% 
Ciężar właściwy: ok. 1,42 g/cm3  
Odczyn pH: ok. 11  

Woda 
Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł 
 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Dobór maszyn i sprzętu koniecznych do wykonania prac powinien uwzględnić warunki lokalne 

terenu prac, wpływ hałasu na funkcjonowanie obiektu zabytkowego.  

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów  
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport i w instrukcji Producenta 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

5. Wykonanie robót 
Podstawowe zasady i warunki wykonania określają:  
- pozwolenie konserwatorskie, uzgodniony program prac konserwatorskich oraz decyzje komisji 
konserwatorskich powołanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówieni, 
- w koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzględnić koszty wszelkich ewentualnych nadzorów 
specjalistycznych i badań laboratoryjnych /ewentualne nadzory historyczne, architektoniczne, 
konstrukcyjne/, 
- prace podlegać będą odbiorowi przez komisję – konserwatorską, przedstawicieli Inwestora pod kątem 
zgodności z programem prac konserwatorskich, prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami sztuki 
budowlanej i konserwatorskiej, 
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z warunkami uzgodnienia 
konserwatorskiego oraz normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót, 
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach i rzeczach powstałe 
w związku przyczynowym z realizacją prac. Wykonywane prace będą podlegać kontroli technicznej 
i konserwatorskiej ze strony Zamawiającego, upoważnionych przedstawicieli Inwestora oraz nadzorowi 
konserwatorskiemu, 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych prac, 
- wszelkie wymagania nadzoru konserwatorskiego, oraz inwestora, kierowane będą do Wykonawcy za 
pośrednictwem Inspektora Nadzoru.  
Wszystkie prace konserwatorskie należy prowadzić wg pod nadzorem konserwatora zabytków.  
 
5.1. Konserwacja posadzki ceramicznej (pom. 014,016,017,018,021) , posadzki kamiennej (pom. 

012,019,021): 
- oczyszczenie powierzchni, na sucho, przy pomocy szczotek mosiężnych; chemicznie, po wykonanych 
próbach, wskazane jest użycie past czyszczących , 
- usunięcie mechaniczne spękanych i osłabionych spoin, 
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- usunięcie wtórnych płytek położonych w miejscach, należy zachować szczególną ostrożność, aby nie 
uszkodzić oryginalnych płytek znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie, 
- zdemontowanie płytek w sali 018 oraz w obrębie bordiury w pozostałych salach, w miejscach, gdzie 
będzie przeprowadzona instalacja, płytki demontować z ostrożnością, aby móc je ponownie zamontować 
– wg SST B-01.01, 
- uzupełnienie posadzki przy użyciu płytek produkowanych „na wymiar” w manufakturach, o kolorystyce 
płytek oryginalnych, w sali 017 można użyć zdemontowanych płytek z pomieszczenia 018, nowe płytki 
należy przykleić na zaprawie zbliżonej składem do zaprawy oryginalnej (zaprawa wapienno-piaskowa 
z dodatkiem cementu), 
- scalenie estetyczne nowych płytek z oryginalną posadzką - zakłada się szlifowanie płytek na sucho 
(w razie konieczności podbarwianie przy pomocy akrylowych farb sporządzonych z pigmentów 
proszkowych i spoiwa- żywicy), 
- uzupełnienie ubytków powierzchniowych płytek za pomocą masy dobranej w drodze prób do struktury 
materiału oryginalnego, bądź użycie gotowej fabrycznej masy mineralnej przeznaczonej do uzupełniania 
ceramiki masie zabytkowej, dobranej do koloru cegły, barwionej w masie, 
- uzupełnienie brakujących partii spoin zaprawą wapienno-piaskową z dodatkiem cementu (jak 
w oryginale), 
- zabezpieczenie płytek środkiem do impregnacji ceramiki na bazie silanów/siloksanów 5 dedykowanym 
do obiektów zabytkowych. 
5.2. Schody kamienne (pom. 017) 
- usunięcie ewentualnych nieestetycznych kitów, fug cementowych, skucie ręczne. 
- doczyszczenie powierzchni kamienia ręcznie, przy użyciu pasty czyszczącej do usuwania 
zanieczyszczeń przeznaczonej do konserwacji obiektów zabytkowych (zastosowanie preparatu w postaci 
pasty ogranicza wnikanie w głąb kamienia), neutralizowanie wodą destylowaną, 
- w razie konieczności wykonanie okładów odsalających, 
- impregnacja strukturalna kamienia przy pomocy bezrozpuszczalnikowego preparatu na bazie estrów 
kwasu krzemowego, przeznaczonego do wzmacniania kamienia, 
- uzupełnienie ubytków przez zastosowanie kitów barwionych w masie, bądź gotowych mineralnych 
zapraw do uzupełniania kamienia, przeznaczonych do konserwacji zabytków, kolor i wielkość ziarna 
dobrana do oryginału. 
- uzupełnienie fug, 
- impregnacja kamienia, środkiem na bazie silanów/siloksanów dedykowanym do obiektów zabytkowych. 
5.3. Kominek kamienny (pom. 012) 
- usunięcie kitów, fug cementowych przez skucie ręczne, 
- doczyszczenie powierzchni kamienia i cegły ręcznie, przy użyciu wody z dodatkiem detergentu, 
w najbardziej zabrudzonych partiach użycie pasty czyszczącej do usuwania zanieczyszczeń 
przeznaczonej do konserwacji obiektów zabytkowych (zastosowanie preparatu w postaci pasty ogranicza 
wnikanie w głąb kamienia), neutralizowanie wodą destylowaną, 
- w razie konieczności wykonanie okładów odsalających do poszerzonego środowiska (lignina, woda 
destylowana),  
- impregnacja strukturalna kamienia środkiem do impregnacji na bazie silanów/siloksanów dedykowanym 
do obiektów zabytkowych. 
- sklejenie pęknięć klejem epoksydowym, 
- uzupełnienie ubytków przez zastosowanie gotowych mineralnych zapraw do uzupełniania kamienia, 
przeznaczonych do konserwacji zabytków, kolor i wielkość ziarna dobrana do oryginału, bądź 
wykonanych na bazie cementu białego i wapna z kruszywem kwarcowym odpowiedniej granulacji 
pigmentami suchymi z dodatkiem żywicy akrylowej. 
- uzupełnienie fug, zaprawą wapienno-piaskową, 
- scalenie kolorystyczne kitów przy użyciu farb przeznaczonych do obiektów zabytkowych, w których 
spoiwem są kopolimery uszlachetnione związkami krzemoorganicznymi. 
5.4. Portale kamienne (pom.014,016,017,018,019 )  
- usunięcie nieestetycznych fug cementowych, przez wykucie ręczne, 
- doczyszczenie powierzchni kamienia ręcznie, przy użyciu wody z dodatkiem detergentu,w najbardziej 
zabrudzonych partiach użycie pasty czyszczącej do usuwania zanieczyszczeń przeznaczonej do 
konserwacji obiektów zabytkowych (zastosowanie preparatu w postaci pasty ogranicza wnikanie w głąb 
kamienia), neutralizowanie wodą destylowaną, 
- w razie konieczności wykonanie okładów odsalających do poszerzonego środowiska (lignina, woda 
destylowana), 
- w razie konieczności impregnacja strukturalna kamienia środkiem do impregnacjii na bazie 
silanów/siloksanów dedykowanym do obiektów zabytkowych,  



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych do projektu: 
Prace budowlane na Zamku w Pieskowej Skale 

strona 
 22/84 

 
 
- uzupełnienie ubytków przez zastosowanie gotowych mineralnych zapraw do uzupełniania kamienia, 
przeznaczonych do konserwacji zabytków, kolor i wielkość ziarna dobrana do oryginału, bądź 
wykonanych na bazie cementu białego i wapna z kruszywem kwarcowym odpowiedniej granulacji 
i pigmentami suchymi z dodatkiem żywicy akrylowej, 
- uzupełnienie fug, zaprawą wapienno-piaskową z dodatkiem cementu, 
- scalenie kolorystyczne kitów przy użyciu farb przeznaczonych do obiektów zabytkowych, w których 
spoiwem są kopolimery uszlachetnione związkami krzemoorganicznymi. 
5.5. Konserwacja okien 
- oczyszczenie powierzchni drewna z brudu ( środki dobrane na podstawie prób) 
- usunięcie lakieru, wyrównanie powierzchnii poprzez zeszlifowanie powierzchnii przy pomocy papierów 
ściernych, 
- ewentualna impregnacja przez powlekanie przeznaczonymi do konserwacji zabytków żywicami 
akrylowymi w mieszance acetonu i ksylenu, 
- wymiana źle funkcjonujących systemów zamykania, klamek na podobne w formie wykonane na 
zamówienie, pasujących do miejsc po starych, montaż uszczelek, 
- w razie konieczności oczyszczenie elementów metalowych z produktów korozji (mechanicznie oraz przy 
użyciu 10% roztworu kwasu ortofosforowego), 
- zabezpieczenie antykorozyjne metalu (inhibitor korozji), 
- zagruntowanie metalu farbą tlenkową i scalenie kolorystyczne ( farba olejna), 
- sklejenie spękań drewna klejem akrylowym, ewentualne mechaniczne wzmocnienie poprzez 
wprowadzenie łączeń stolarskich, 
- wymiana najbardziej zniszczonych elementów drewnianych, 
- montaż nawiewników, 
- uzupełnienie ubytków drewna poprzez wstawienie fleków z drewna dobranego gatunkowo do oryginału, 
- uzupełnienie drobnych ubytków drewna dwuskładnikową żywicą epoksydową lub materiałem 
równoważnym,  
- scalenie kolorystyczne uzupełnień i przetarć drewna odpowiednio dobraną bejcą, 
- zabezpieczenie powierzchni drewna lakierem półmatowym. 
5.6. Konserwacja drzwi 
- oczyszczenie powierzchni drewna z brudu ( środki dobrane na podstawie prób), 
- usunięcie lakieru, wyrównanie powierzchni poprzez zeszlifowanie przy pomocy papierów ściernych. 
- ewentualna impregnacja przez powlekanie przeznaczonymi do konserwacji zabytków żywicami 
akrylowymi w mieszance acetonu i ksylenu, 
- naprawa, bądź ewentualna wymiana źle funkcjonujących systemów zamykania, montaż 
samoprzymykaczy scalonych kolorystycznie z drzwiami, 
- w razie konieczności oczyszczenie elementów metalowych z produktów korozji na metalowych okuciach 
i klamkach (mechanicznie oraz przy użyciu 10% roztworu kwasu ortofosforowego),  
- zabezpieczenie antykorozyjne metalu (inhibitor korozji), 
- zagruntowanie metalu farbą tlenkową i scalenie kolorystyczne ( farba olejna). 
- sklejenie spękań drewna klejem akrylowym, ewentualne mechaniczne wzmocnienie poprzez 
wprowadzenie łączeń stolarskich, 
- wymiana najbardziej zniszczonych elementów drewnianych, 
- uzupełnienie ubytków drewna poprzez wstawienie fleków z drewna dobranego gatunkowo do oryginału, 
- uzupełnienie drobnych ubytków drewna dwuskładnikową żywicą epoksydową, 
- scalenie kolorystyczne uzupełnień i przetarć drewna odpowiednio dobraną bejcą, 
- zabezpieczenie powierzchni drewna olejem. 
5.7. Stropy drewniane 
- usunięcie zbędnych gwoździ, haków, kabli, 
- oczyszczenie powierzchni stropu z brudu, na sucho ( przy użyciu gąbek, pędzli), 
- oczyszczenie stropu przy użyciu detergentów i środków chemicznych, po dokonaniu prób, 
- usunięcie pożółkłych lakierów, po wykonanych wcześniej próbach, 
- impregnacja drewnianych elementów przeznaczonymi do konserwacji zabytków żywicami akrylowymi 
w mieszance acetonu i ksylenu z dodatkiem środka grzybo i owadobójczego, 
- montaż lamp, po uprzednim wykonaniu otworów montażowych, 
- sklejenie spękań i porozsychanych łączeń drewna, klejem glutynowym lub akrylowym, wzmocnienie 
łączeń poprzez skręcenie wkrętami i kołkowanie, 
- uzupełnienie ubytków drewna większych ubytków poprzez flekowanie, mniejszych przez kitowanie kitem 
trocinowym, bądź dwuskładnikową żywicą epoksydową,  
- scalenie kolorystyczne drewna przy użyciu bejcy, 
- pokrycie powierzchni drewna woskiem, 
- scalenie kolorystyczne czujek – zakup czujek w kolorystyce stropu. 
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5.8. Tynki  
- oczyszczenie powierzchni z zabrudzeń mechanicznie, bądź wodą z niewielkim dodatkiem detergentu, 
usunięcie niewłaściwie wykonanych kitów i łat cementowych, 
- w razie konieczności impregnacja preparatem środkiem do impregnacjii na bazie silanów/siloksanów 
dedykowanym do obiektów zabytkowych, 
- uzupełnienie spoin, 
- wykonanie ewentualnych zastrzyków podtynkowych stabilizujących odspojenia syntetycznym wapnem 
hydraulicznym przeznaczonym do konserwacji zabytków, 
- wykonanie opasek na obrzeżach bruzd (zaprawa wapienno-piaskowa lub gotowa wapienna), 
- uzupełnienie ubytków tynków: kity wapienno-piaskowe lub gotowe wapienne oraz mineralna 
szpachlówka . Wyrównanie i scalenie fakturalne dużych łat w dolnych partiach ścian z tynkami 
pierwotnymi, 
- malowanie farbami zolowo- krzemianowymi. 
5.9. Lampy mosiężne 
- demontaż lamp, 
- odkurzenie powierzchni metalu z brudu i pajęczyn, 
- doczyszczenie metalu specjalistycznymi pastami dobranymi na podstawie wykonanych prób, 
- uporządkowanie przewodów elektrycznych , ewentualna wymiana, 
- ewentualne uzupełnienie ubytków formy, 
- zabezpieczenie woskiem mikrokrystalicznym, polerowanie miękką szmatką. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania w czasie odbioru 
Badania prac konserwatorskich powinny być przeprowadzane w taki sposób aby umożliwiać ocenę 
wszystkich wymagań a w szczególności: 
 - zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
 - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 - zgodności wymiarów 

- prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów dekoratorskich, 
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i wykończenia. 

7. Obmiar robót 
 Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 7 
Jednostką obmiarową jest: 
- m2 wykonanych okładzin ścian wewnętrznych, posadzek, malowania stolarki 
- mb montażu listew, cokołów 
- szt. montażu lamp po konserwacji 
- kpl montażu kompletnych kominków i innych elementów wykończenia. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zostały podane w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję techniczno – konserwatorską, z udziałem przedstawicieli 
inwestora, pod kątem zgodności z Programem Prac Konserwatorskich, prawidłowości wykonania, 
zgodności z zasadami sztuki konserwatorskiej i budowlanej i normami określającymi warunki wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz warunkami pozwolenia konserwatorskiego.  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót.  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności nadzoru 
konserwatorskiego i Wykonawcy.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Załącznikiem do protokołu jest dokumentacja 
konserwatorska z wykonanych prac oraz kopia dziennika konserwatorskiego.  
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 9. 
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10. Przepisy związane 
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
Inne dokumenty: 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 
Karty techniczne materiałów i instrukcje wykonania robót. 
Program konserwatorski wykonany przez Agatę Malik-Ptaszyńską nr.dypl. 5462. 
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S-03.00 
WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O.  

(Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania) 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacji centralnego ogrzewania dla inwestycji: Prace budowlane na Zamku w Pieskowej Skale 
obejmujące: remont części pomieszczeń parteru skrzydła południowego, przebudowę instalacji 
wewnętrznych: wody, kanalizacji, elektrycznych i c.o., przebudowę kominów wraz z montażem 
urządzeń wzbudzających ciag, Zamek Pieskowa Skała, 32-045 Sułoszowa, dz. nr 1971, obr. 0001, 
jedn. ewid. 120613_2 Sułoszowa. 

 
1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów 
kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji została podana 
w tytule dokumentacji. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót przy montażu 
instalacji centralnego ogrzewania. 
Źródłem ciepła dla budynku jest funkcjonująca  kotłownia gazowa o parametrach: 

 czynnik grzewczy - woda o parametrach obliczeniowych 70/50 st. C, 
 moc kotłowni 2x225 kW, 
 ciśnienie 4 atm. 

Instalację c.o. – istniejąca jako dwururową z rozdziałem trójnikowym.  
Zakres inwestycji obejmuje wymianę grzejników w pomieszczeniach objętych opracowaniem na stalowe, 
żeberkowe, dekoracyjne, zlokalizowane w istniejących wnękach okiennych oraz wykonanie nowych 
podejść do grzejników po istniejących trasach.  
 
1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące 
robót podano w części ogólnej specyfikacji. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
2.2. INSTALACJA C.O.   
W skład instalacji centralnego ogrzewania  wchodzą: 
- przewody instalacji z rur stalowych dn 20, 
- elementy grzejne stalowe żeberkowe, dekoracyjne prod. ZEHNDER Charleston H<=2500 mm lub 
równoważne: 

Produkt    H[mm]  L[mm]  D[mm]   
"4060 27 el"   600   1240   136   
"5060 27 el"   600   1240   173   
"6060 27 el"   600   1240   210   
"6090 18 el"   900   830   210   

- armatura - zawory, kryzy, głowice, napędy np. OVENTROP lub równoważne: 
 - zawór CV19 kątowy-chromowany dn 15, 

- zawór powrotny Combi C kątowy-chromowany dn 15.  
- izolacje: 

  

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji 
cieplnej (materiał 0,035 W/(m · K) 

1   średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2   średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 
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3   średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4   średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5  
Przewody i armatura wg poz. 1-4 
przechodzące przez ściany lub stropy,   skrzyżowania 
przewodów 

½ wymagań z poz. 1-4 

6 
Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone 
w komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

½ wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6mm 

8 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone 
wewnątrz izolacji cieplnej budynku) 

40mm 

9 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na 
zewnątrz izolacji cieplnej budynku) 

80mm 

 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej grzewczej Wykonawca powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze specjalistycznych narzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań 
technicznych, szczególnie w zakresie rur systemowych. Montaż rurociągów stalowych wymaga 
specjalistycznego przygotowania pracowników w zakresie robót spawalniczych . Do robót montażowych 
i izolacyjnych Wykonawca winien dysponować systemem rusztowań przejezdno-przesuwnych/ 
podnośnikami nożycowymi. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  
Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem wytycznych dla 
pozostałych branż. 
5.2. Instalacja c.o.  
Montaż grzejników ściśle wg instrukcji ich producentów. Grzejniki należy wyposażyć w zawory odcinające 
kątowe z funkcją napełniania i opróżniania oraz wkładki zaworowe i głowice termostatyczne.  
Montaż rurociągów wykonać zgodnie w wytycznymi producenta systemu.  
Punkty stałe, podpory przesuwne , ich rozmieszczenie i wykonanie ściśle wg wytycznych Producenta 
systemu 
Kompensacja wydłużeń rurociągów, wykonanie kompensatorów i ich wymiarowanie ściśle wg wytycznych 
Producenta systemu 
Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane (ściany) należy wykonać w tulejach ochronnych 
stalowych umożliwiających swobodne przemieszczanie się przewodu w przegrodzie, wystających co 
najmniej 1 cm od powierzchni ściany lub stropu. Przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją ochronną należy 
wypełnić materiałem elastycznym zapewniającym swobodny przesuw rury. W tulei nie może znajdować 
się żadne połączenie przewodów 
Przejścia rur  przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej równej 
odporności przegrody i zastosować rozwiązanie firmy posiadającej atest Instytutu Techniki Budowlanej. 
Po wykonaniu instalacji, a przed zaizolowaniem należy instalację przepłukać i poddać próbie na ciśnienie 
zgodnie z wytycznymi. Przed przystąpieniem do badań, prób i uruchomieniem instalacji, należy dokonać 
przeglądu zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją  
Izolację cieplną rurociągów należy wykonać zgodnie z normą PN-B-02421:2000.  
Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji 
Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej 
równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć 
kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia 
budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego. 
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Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury 
i urządzeń, normami i warunkami technicznymi – ad. pkt. 2, oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”, tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” dla robót nie 
objętych nowymi warunkami technicznymi (…) COBRTI Instal. 
5.3. Badanie szczelności instalacji  
Badanie szczelności instalacji centralnego ogrzewania powinno być przeprowadzone wodą. Podczas 
odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie badania 
szczelności sprężonym powietrzem. 
Czas trwania próby zimną wodą wynosi 3 godziny, ciśnienie próbne ma być równe ciśnieniu roboczemu 
w najniższym punkcie instalacji + 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary.  
Próbę uznaje się za pozytywną, jeśli brak jest przecieków i roszenia na poszczególnych elementach oraz 
manometr wykaże spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara; 
Badania poprawności działania i szczelności na gorąco wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru instalacji grzewczych COBRTI INSTAL. 
Po wykonaniu próby szczelności zaleca się przeprowadzić próbę na gorąco, sprawdzając w warunkach 
roboczych szczelność instalacji. 

 
6. KONTROLA, POMIARY, BADANIA 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

-  określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami 
bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych), 

- stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń 
instalacji c.o. i c.t., odpowiadają założeniom projektowym, 

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 
- ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Kontrola powinna obejmować: 

- zbadanie materiałów pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi 

w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
- badanie szczelności całego przewodu, 

Instalacja grzewcza 
- sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 
- sprawdzenie szczelności instalacji, 
- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 
- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
- sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń. 

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń instalacji c.o. do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych bądź zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub 
elementów (w przypadku niemożności ich uzyskania) przez inne rodzaje materiałów lub elementów 
o zbliżonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, że w wyniku 
wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości użytkowania i trwałości urządzenia. 
Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez inwestora i projektanta.  
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót. 
Jednostką obmiarową jest: 
a) dla montażu grzejników, zaworów, armatury – [szt.], 
b) dla montażu rurociągów, izolacji - [ m], 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  
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8.1 Odbiór częściowy: 
Odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu robót, 
sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Każdorazowo po 
przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku 
budowy. 
8.2 Odbiór końcowy: 
a) przy odbiorze końcowym sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po 
uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych 
lub innych warunków technicznych, 
b) przy odbiorze urządzenia instalacji c.o. należy przedłożyć protokół odbiorów częściowych i prób 
szczelności, 
c) w szczególności należy skontrolować: 
 - użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 
 - prawidłowość wykonania połączeń, 
 - jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 
 - wielkość spadków przewodów, 
 - odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych, 
 - prawidłowość wykonania odpowietrzników i punktów spustowych, 
 - prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
 - prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
 - jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej, 
 - zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
NORMY: 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń 

- Wymagania i badania odbiorcze 
PN-EN 10219-1:2007  Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych 

niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 1: Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10219-2:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych 

niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości 
statyczne 

PN-EN 10224:2006  Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych -- 
Warunki techniczne dostawy 

PN-B-02414:1999  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -- Wymagania 

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 1: Stopnie 
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz 
podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badań 
PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 13480-1:2012  Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 1: Postanowienia ogólne 
PN-EN 12831:2006  Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania projektowego obciążenia 

cieplnego 
PN-EN 1717:2003  Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i 

ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez 
przepływ zwrotny 

PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki 
techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych 
zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze 
podwyższonej. 

PN-B-02431-1:1999  Ogrzewnictwo -- Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej 
mniejszej niż 1 -- Wymagania 

WARUNKI TECHNICZNE:  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. – Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych. Wyd. I., maj 2003 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych wyd. przez COBRTI  INSTAL zeszyt 8 
Warszawa. 
Wytycznymi wykonania, montażu i odbioru węzłów cieplnych. Opracowanie SPEC S.A. OBRC, 
Warszawa 2007. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK, Warszawa 1996. 
Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń. 
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S-04.00 
INSTALACJA WENTYLACJI 

(kod CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji) 
   

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru instalacji 
wentylacji  w ramach inwestycji: Prace budowlane na Zamku w Pieskowej Skale obejmujące: remont 
części pomieszczeń parteru skrzydła południowego, przebudowę instalacji wewnętrznych: wody, 
kanalizacji, elektrycznych i c.o., przebudowę kominów wraz z montażem urządzeń wzbudzających 
ciag, Zamek Pieskowa Skała, 32-045 Sułoszowa, dz. nr 1971, obr. 0001, jedn. ewid. 120613_2 
Sułoszowa. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie instalacji wentylacji hybrydowej z nawiewem przez nawietrzaki okienne i wyciągiem 
pobudzanym mechanicznie z wykorzystaniem wentylatorów osiowych montowanych w istniejących 
pionach kominowych na poziomie strychu. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.   Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
           Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00 
„Wymagania ogólne”  pkt 2. 
2.2. Wentylacja pom. 012 (sień) 
Nawiewniki naramowe manualne ( 2 szt. na okno): 
- strona wewnętrza- regulator powietrza 260/16/16,6 mm (s/w/g), 
- strona zewnętrzna – czerpnia powietrza 250/16/19 mm (s/w/g), 
- wymiar szczeliny w oknie- 200/10 mm (s/w). 
Każdy z nawiewników będzie nawiewał do pomieszczenia 24 m3/h świeżego powietrza. Osadzenie 
nawiewników na oknach wykonać przez wykfalifikowaną firmę. Kolor nawiewników oraz czerpni powietrza 
odpowiadający kolorowi ram skrzydeł okiennych. 
W związku z brakiem kanału dymowego w pomieszczeniu sieni, należy wykonać przewiert ∅225 przez 
strop kolebki pomiędzy pom. 112 (magazyn)  na 1 piętrze, a pom. 0.12 (sień).  
W otworze - kanał wentylacyjny ∅125, który wyprowadzony będzie w projektowanym kanale 
technologicznym w pom. 112. Kanał wentylacyjny należy wpiąć do kanału dymowego (pionu 
wentylacyjnego) wyprowadzonego na dach budynku i zakończyć na poziomie 1 piętra. Sprawdzić 
drożność pionu wentylacyjnego, w przypadku braku ciągu kominowego wykonać pracę budowlane 
usprawniające działanie komina (odgruzowanie, wyczyszczenie, naprawa ubytków).  
Wentylator kanałowy W3 (wspólny dla pom. 0.12+ 0.13) przystosowany do montażu w pozycji pionowej 
na specjalnych uchwytach zgodnych  z wymaganiami producenta. 
Parametry: 
- wydajność Vw= 244 m3/h  
- Δp=50 Pa  
- m=5,00 kg.  
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W celu usprawnienia wylotu powietrza, za wentylatorem zamontować kanał wentylacyjny ϕ125. 
Wentylator obudować ścianą ognioochronną EI120. Do urządzenia zapewnić dostęp serwisowy poprzez 
otwór rewizyjny. 
W kolebce pomieszczenia 0.12 zamontować okrągłą mosiężną kratkę wentylacyjną wyciągową ϕ160 
o wydajności Vw=144 m3/h w kolorze wg nadzoru i projektu aranżacji wnętrz.  
2.3. Wentylacja pom. 013 (wc) 
Nawiewniki naramowe manualne ( 2 szt. na okno): 
- strona wewnętrza- regulator powietrza 460/16/16,6 mm (s/w/g), 
- strona zewnętrzna – czerpnia powietrza 450/16/19 mm (s/w/g), 
- wymiar szczeliny w oknie- 400/10 mm (s/w). 
Kolor nawiewników oraz czerpni powietrza odpowiadający kolorowi ram skrzydeł okiennych. 
W związku z brakiem kanału dymowego - przewiert ∅200 pod skosem w górę osiowo znad drzwi do pom. 
112 znajdującego się na piętrze 1.            
W przewiercie należy zamontować kanał wentylacyjny ∅100, który w pom. 112 prowadzony będzie 
w projektowanym kanale technologicznym. Kanał wentylacyjny należy wpiąć do kanału dymowego (pionu 
wentylacyjnego) wyprowadzonego na dach budynku. Dodatkowo na kanale zamontować klapę zwrotną. 
Sprawdzić drożność pionu wentylacyjnego, w przypadku braku ciągu kominowego wykonać pracę 
budowlane usprawniające działanie komina (odgruzowanie, wyczyszczenie, naprawa ubytków).  
Wentylator kanałowy W3 (wspólny dla pom. 0.12 i 0.13)  
Kratki wyciągowe w toaletach zamontować jako ścienne o wydajności Vw=50 m3/h   i Vw=80 m3/h.  Kolor 
wg nadzoru i projektu aranżacji wnętrz.  
2.4. Wentylacja pom. 014+016 (sale wystawowe) 
Nawiewniki okienne naramowe manualne ( 4 szt. nawiewników na jedno okno) : 
- strona wewnętrza- regulator powietrza 460/16/16,6 mm (s/w/g), 
- strona zewnętrzna – czerpnia powietrza 450/16/19 mm (s/w/g), 
- wymiar szczeliny w oknie- 400/10 mm (s/w). 
Kolor nawiewników oraz czerpni powietrza odpowiadający kolorowi ram skrzydeł okiennych. 
Zgodnie z dokumentacją archiwalną pomiędzy pomieszczeniem 014 i 016 umiejscowiony jest kanał 
dymowy. Obecnie otwory do pionu wentylacyjnego są zaślepione. W związku z tym należy wykonać 
przewiert przez ścianę do szachtu i zamontować ścienne kwadratowe mosiężne kratki wentylacyjne 
(kolor wg nadzoru i projektu aranżacji wnętrz). Sprawdzić drożność pionu wentylacyjnego, w przypadku 
braku ciągu kominowego wykonać pracę budowlane usprawniające działanie komina (odgruzowanie, 
wyczyszczenie, naprawa ubytków).  
Wentylator kanałowy W2 (na strychu) o wydajności  Vw=800m3/h i Δp=50 Pa i m=8,70 kg w celu 
wzbudzenia ciągu kominowego, na zewnątrz kanału dymowego w pozycji poziomej.  
W pionie wentylacyjnym (strych) wykonać obejście kanałem wentylacyjnym oraz uszczelnić przebicia 
i zamontować przegrody blokujące przepływ powietrza przez część kanału dymowego. Kanały wraz 
z urządzeniem zabezpieczyć obudową ognioochronną EI120. Urządzenie montować na specjalnie 
przygotowanej konstrukcji.  
2.5. Wentylacja pom. 017+018a (sale wystawowe) i 018b (przestrzeń edukacyjna) 
Nawiewniki okienne naramowe manualne (4 szt. nawiewników na jedno okno): 
- strona wewnętrza - regulator powietrza 460/16/16,6 mm (s/w/g), 
- strona zewnętrzna - czerpnia powietrza 450/16/19 mm (s/w/g), 
- wymiar szczeliny w oknie - 400/10 mm (s/w). 
Kolor nawiewników oraz czerpni powietrza odpowiadający kolorowi ram skrzydeł okiennych. 
W pom. 018a w istniejącym okapie zlokalizowana jest kratka wyciągowa, która wpięta jest do pionu 
wentylacyjnego.  
Kratka wydajności Vw= 940m3/h (za istniejącą – wymiana). 
Przez projektowaną kratkę wentylacyjną wywiewane będzie także powietrze z pomieszczenia 018b, które 
poprzez przestrzeń wentylacyjną nad ścianą parawanową Sw4, transferem będzie wpływało do kratki 
wyciągowej w pom. 0.18a.  
W pomieszczeniu 017 należy wykonać przebicie do pionu wentylacyjnego oraz zamontować kratkę 
wywiewną w ścianie. Sprawdzić drożność pionu wentylacyjnego, w przypadku braku ciągu kominowego 
wykonać pracę budowlane usprawniające działanie komina (odgruzowanie, wyczyszczenie, naprawa 
ubytków).  
Wentylator kanałowy W1 (na strychu) o wydajności Vw=940m3/h i Δp=50 Pa i m=8,70 kg w celu 
wzbudzenia ciągu kominowego. Urządzenie zamontować na zewnątrz kanału dymowego w pozycji 
pionowej. W pionie wentylacyjnym wykonać obejście kanałem wentylacyjnym oraz uszczelnić przebicia                 
i zamontować przegrody blokujące przepływ powietrza przez część kanału dymowego.  
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Kanały wraz z urządzeniem zabezpieczyć obudową ognioochronną EI120. Do projektowanego wentylowa 
doprowadzić zasilanie elektryczne oraz wykonać otwór rewizyjny. Urządzenie montować na specjalnie 
przygotowanej konstrukcji.  
2.6. Instalacja kanałowa  
- kanały kanały i kształtki z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-B-03434:1999 i PN-EN 
1505:2001, 
- przewody i kształtki z blachy prostokątne typu AI oraz przewody okrągłe typu Spiro 
- podejścia do zaworów wentylacyjnych za pomocą kanałów elastycznych typu flex, 
- wszystkie kolana wentylacyjne przewiduje się z łopatkami kierującymi, 
- łączenie kanałów wentylacyjnych prostokątnych kołnierzowe, okrągłych na nasuwki. 
- na kanałach - otwory rewizyjne umożliwiające okresowe czyszczenie oraz kontrolę instalacji.  
2.7. Izolacja  
Kanały wentylacyjne w lokalu zaizolować wełną mineralną na foli aluminiowej. Grubość izolacji kanałów 
wentylacji prowadzonych wewnątrz lokalu to 40mm. 
Izolacje cieplne i akustyczne należy wykonać w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia (NRO). 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Do wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej grzewczej Wykonawca powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze specjalistycznych narzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań 
technicznych, szczególnie w zakresie rur systemowych. Montaż rurociągów stalowych wymaga 
specjalistycznego przygotowania pracowników w zakresie robót spawalniczych . Do robót montażowych 
i izolacyjnych Wykonawca winien dysponować systemem rusztowań przejezdno-przesuwnych/ 
podnośnikami nożycowymi. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Roboty kominowe 
Po otwarciu zamurowanych otworów rewizyjnych i sprawdzeniu drożności pionów kominowych należy je 
w razie konieczności odgruzować i sfrezować do wymaganych wymiarów (wykonać ewentualne przebicia 
stropowe), luźne cegły i elementy zaprawy usunąć i przemurować, a kanały poddać oczyszczeniu 
i szlamowaniu. 
W celu umożliwienia wentylacji pomieszczenia nr 013 (toalety) należy wykonać przewiert przez ścianę do 
przestrzeni zasypu pachy murowanego stropu kolebkowego nad pom. nr 012 (sień) celem ułożenia w nim 
przewodu wentylacyjnego poprowadzonego następnie w kanale instalacyjnym zbudowanym pod 
posadzką pom. nr 112 (magazyn) i podłączonego do istniejącego pionu kominowego.   
W celu umożliwienia wentylacji pomieszczenia nr 012 (sień) należy wykonać przewiert przez murowany 
strop kolebkowy do przestrzeni zasypu pachy celem ułożenia w nim przewodu wentylacyjnego 
poprowadzonego następnie w kanale instalacyjnym zbudowanym pod posadzką pom. nr 112 (magazyn) 
i podłączonego do istniejącego pionu kominowego. 
Uwaga: 
1/ Wizja lokalna wykazała, iż aktualnie w kominie zlokalizowanym w ścianie pomiędzy sienią 
a podwórcem poprowadzone są rury instalacji c.o. wyprowadzone i zakończone na poziomie poddasza.  
Według informacji pozyskanych od przedstawicieli obsługi technicznej Użytkownika są one nieczynne 
i były przewidziane jako połączenie z niezrealizowaną kotłownią. Z ostrożności inwestycyjnej należy 
przewidzieć je do przeniesienia. W związku z powyższym komin należy uwolnić dla potrzeb wentylacji 
a przedmiotowe rury przełożyć w do wykutej obok bruzdy poprowadzonej wzdłuż istniejącego pionu 
kominowego przez pełną wysokość pomieszczenia nr 112 oraz znajdującego się nad nim pomieszczenia 
na 2 piętrze (nr 212). 
Wykonywanie przewodów wentylacyjnych. 
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych(np. ocynkowania) nie 
powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 
Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-
EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2007. 
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1507:2007. 
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Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
10346:2015-09. 
Montaż przewodów wentylacyjnych. 
W przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji. 
Wymiary sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do robót. W razie odstępstwa od ustaleń projektu 
należy powiadomić projektanta. 
Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, pn i sztuką budowlaną pod nadzorem 
uprawnionej osoby. 
W przypadku stwierdzenia większej ilości osób w pomieszczeniach niż przewidziano w bilansie powietrza 
należy zastosować dyżurne otwieranie okien.  
Przewody wentylacyjne w pomieszczeniu 112 (magazyn 1 piętro) należy prowadzić w kanale 
technologicznym, w którym należy przewidzieć rewizję do zwrotnej klapy wentylacyjnej o przekroju ϕ100 
i Vw=130 m3/h umożliwiającą przepływ powietrza tylko w jednym kierunku.  
Wentylatory kanałowe montować w sposób sugerowany przez producenta.  
Wentylatory należy łączyć z kanałami poprzez elementy elastyczne, które zapobiegną przekazywaniu 
drgań.  
Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji 
lub wymiany. 
Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem 
dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 
Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 
Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania  
w budownictwie. 
Wszystkie prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom i posiadać stosowną 
deklarację zgodności lub posiadać znak ce  i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz 
posiadać niezbędne atesty tak, aby spełniać obowiązujące przepisy. 
Materiały, z których wykonane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadać 
warunkom stosowania w instalacjach. 
Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 
właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej 
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna 
wynosić co najmniej 100mm. 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 
do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją.  
Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem 
elastycznym o podobnych właściwościach. 
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób 
nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. 
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 
zamontowania. 
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji 
budowlanej w miejscu zamocowania. 
Typ stylizowanych mosiężnych kratek wentylacyjnych (kolor wg nadzoru i projektu aranżacji wnętrz). 
 
6. Kontrola Jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola powinna obejmować: 
 zbadanie materiałów pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej 
i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi 
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie 
innymi umownymi warunkami, 
 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
 badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
 badanie szczelności całego przewodu, 
 sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 
 sprawdzenie szczelności instalacji, 
 sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 
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 sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
 sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru budowy instalacji wod.-kan. są: 

a) dla montażu urządzeń, armatury – [szt.], 
b) dla montażu przewodów wentylacyjnych, izolacji - [ m2], 
c) dla montażu przewodów elastycznych - [ m]. 

 
8.Odbiór robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór częściowy: 
a) Odbiór częściowy obejmuje próbę szczelności kanałów wentylacyjnych oraz rurociągów przed ich 
zaizolowaniem 
b) Odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu 
robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.  
c) Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół 
i dokonany zapis w dzienniku budowy 

Odbiór końcowy: 
Sprawdzenie kompletności wykonywanych prac. 
Celem sprawdzenia kompletności wykonywanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie 
prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz 
z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno 
w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części 
zamiennych;  
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 
technicznymi; 
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację; 
d) Sprawdzenie czystości instalacji; 
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.   
Badanie ogólne: 
a) Dostępności dla obsługi; 
b) Stanu czystości urządzeń, 
c) Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 
d) Kompletności znakowania; 
e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, powłok 
ogniochronnych itp.); 
f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych; 
g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 
h) Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia 
drgań;  
i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 
Badanie wentylatorów i innych urządzeń wentylacyjnych. 
a) Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa); 
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 
e) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 
f) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do tyłu); 
g) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce 
znamionowej. 
Badanie sieci przewodów. 
a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę 
dotykową; 
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 
Badanie nawiewników 
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym. 
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Przy odbiorze końcowym powinny zostać dostarczone dokumenty: 
 protokół przeprowadzonych badań szczelności instalacji 
 protokoły pomiaru przepływów powietrza 
 świadectwa jakości wydane przez producentów materiałów 
 dokumenty stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiałów i urządzeń 
Przy odbiorze końcowym sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po 
uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych 
lub innych warunków technicznych, 
Przy odbiorze urządzeń i instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób oraz protokół 
odbioru urządzeń przez UDT 
Należy dostarczyć Zamawiającemu „Instrukcję obsługi urządzeń wentylacyjnych”. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
 
10. Przepisy związane 
PN-B-03434:1999  Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania 
PN-EN 1505:2001  Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 

o przekroju prostokątnym -- Wymiary 
PN-EN 1506:2007  Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 

o przekroju kołowym -- Wymiary 
PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym – Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 
PN-EN 10346:2015-09 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 

plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 1886:2008  Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Właściwości 

mechaniczne 
PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynków -- Urządzenia wentylacyjne końcowe -- Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 
PN-EN 12735-1:2016-08  Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane 

w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych -- Część 1: Rury do instalacji 
rurowych 

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach -- 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-EN ISO 6946:2008  Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła -- Metoda obliczania 
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S-05.00 
WEWNĘTRZNA  INSTALACJA  WODY i KANALIZACJI SANITARNEJ 

(Kod CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne) 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej dla inwestycji: Prace budowlane na Zamku 
w Pieskowej Skale obejmujące: remont części pomieszczeń parteru skrzydła południowego, 
przebudowę instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji, elektrycznych i c.o., przebudowę 
kominów wraz z montażem urządzeń wzbudzających ciag, Zamek Pieskowa Skała, 32-045 
Sułoszowa, dz. nr 1971, obr. 0001, jedn. ewid. 120613_2 Sułoszowa. 

 
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów 
kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji została podana 
w tytule dokumentacji. 
 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót w zakresie: 

 instalacji wody zimnej,  
 instalacji wody ciepłej, 
 instalacji kanalizacji sanitarnej. 

 
1.4 Określenia podstawowe 
Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę 
obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno - użytkową. 
Instalacja wody zimnej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do 
punktów czerpalnych wody zimnej.  
Instalacja wody ciepłej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do 
punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za użytkową.  
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – instalacja wodociągowa nawodniona lub sucha, zasilana 
ze źródła, zainstalowana wewnątrz budynku, z której za pomocą hydrantów wewnętrznych lub zaworów 
hydrantowych pobiera się wodę do gaszenia pożaru. 
Zawór hydrantowy - zawór zaporowy umieszczony na instalacji wodociągowej przeciwpożarowej 
wyposażony w nasadę pożarniczą umożliwiającą podłączenie węży pożarniczych 
Hydrant – zespół obudowany składający się z zaworu hydrantowego, węża pożarniczego i z prądownicy 
wodnej, zasilany bezpośrednio z instalacji.  
Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową. 
Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia 
Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowych. 
Kanalizacja grawitacyjna - rurociąg podziemny, służący do bezciśnieniowego transportu ścieków. 
Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inżynierski występujący na sieci kanalizacyjnej (na 
długości przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu kanału i wykonania prac 
eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie prawidłowego przepływu ścieków. 
 
1.5. Odpowiedzialność Wykonawcy robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania raz ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót 
podano w części ogólnej specyfikacji. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
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2.2. Instalacja wody zimnej 
Budynek zasilany jest w wodę zimną z własnego ujęcia wody- studnia głębinowa oraz posiada stację 
uzdatniania wody zlokalizowaną w bastionie. Zasilanie w wodę projektowanych przyborów na parterze 
odbywać się będzie z istniejącego pionu wodnego zlokalizowanego w piwnicy.  
Instalacje z rur wielowarstwowych z umieszczoną pośrodku przekroju przewodu, rurą aluminiową łączoną 
przez spaw na zakładkę.  
Do łączenia stosować kształtki systemowe, zaprasowywane wykonane z mosiądzu CW617N z tuleją 
zaciskową ze stali nierdzewnej z tworzywowym przeźroczystym pierścieniem na całym obwodzie 
będącym wskaźnikiem prawidłowego wsunięcia przewodu do kształtki. 
 
2.3. Instalacja wody ciepłej  
Ciepła woda użytkowa dla pomieszczenia toalety zostanie przygotowana w pojemnościowym 
podgrzewaczu elektrycznym o poj. 15l zamontowanym za przedścianką umywalki Rozprowadzenie  
 
2.4. Izolacja termiczna istalacji wody: 

 
Lp. 

 

 
 Rodzaj przewodu lub komponentu 

 

 
 Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m*K) 
1 średnica wewnetrzna do 22 mm 20 mm 
2 średnica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm 
3 średnica wewnetrzna od 35 do 100 mm = średnicy wewnętrznej rury 
4 średnica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm 
5 przewody i armatura wg poz. 1 – 4, przechodzące przez  

ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 
½ wymagań  z poz. 1 - 4 

 
2.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej  
Odprowadzenie ścieków z parteru budynku odbywać się będzie do istniejącego pionu kanalizacyjnego 
zlokalizowanego w piwnicy. Odprowadzanie zużytej wody z parteru wykonać w bruzdach ściennych oraz 
warstwach posadzkowych. Z uwagi na brak możliwości wyprowadzenia pionu kanalizacji K1 powyżej 
powierzchni dachu, pion zakończyć nad sufitem podwieszanym zaworem napowietrzającym DN110. 
Na pionie przed wprowadzeniem pod posadzkę zamontować rewizję na wysokości 0,6 – 1,0 m nad 
posadzką. Do rewizji należy przewidzieć dostęp poprzez montaż drzwiczek rewizyjnych.  
Piony kanalizacyjne przymocować do ścian za pomocą haków lub obejm montowanych pod kielichem 
rury. Między zewnętrzną ścianką rury a obejmą stosować podkładki elastyczne.  
Przewody kanalizacyjne układać kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków.  
Instalację kanalizacji wewnętrznej należy wykonać z rur PVC wraz z całym asortymentem kształtek.  
Podejścia kanalizacyjne należy prowadzić ze spadkiem 2%.  
Wszystkie przewody (piony, przewody odpływowe, podejścia kanalizacyjne) należy mocować do 
konstrukcji wyłącznie przy użyciu obejm rurowych systemowych  
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy zabezpieczyć poprzez owinięcie 
przewodu taśmą izolacyjną (np. pianka PE). W przypadku konieczności zabetonowania podejścia 
kanalizacyjnego w podłodze należy cały odcinek zabetonowywany zabezpieczyć taśmą lub wężem 
izolacyjnym z materiału miękkiego (np. pianka PE).  
2.5. Wyposażenie saniatarne:  
Miska ustępowa wisząca, lejowa, bez wewnętrznego kołnierza 
-waga 18kg 
-wymiary 35x54 cm 
-z powłoką zabezpieczającą 
-w komplecie z siedziskiem/deską wolnoopadającą, sztywną 
-w komplecie ze stelażem podtynkowym ze spłuczką 
Umywalka + półpostument 
-umywalka 70cm z otworem i z przelewem 
-z powłoką zabezpieczającą  
-waga 18,5 kg 
-70 x 48 cm 
-mocowanie na śrubach 
Półpostument:  
-waga 8,6 kg 
-wymiary: 32,5 x 22,5 
-zestaw montażowy 
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-w komplecie ze stelażem podtynkowym 
Pisuar 
-pisuar wyposażony w termiczny system spłukujący zasilany z sieci  
-waga 16 kg 
-wymiary: głębokość 34 cm, wysokość 57 cm, szerokość 34 cm  
-podwyższona odporność na uszkodzenia 
-zintegrowane sitko ceramiczne 
-dopływ z tyłu, odpływ pionowy/poziomy 
-w komplecie ze stelażem podtynkowym ze spłuczką 
Uwaga:  
komplet z syfonem pisuarowym oraz automatycznym termicznym systemem spłukującym, a także pełnym 
zestawem montażowym 
Miska ustępowa dla os. niepełnosprawnych 
Miska ustępowa lejowa dla osób niepełnosprawnych bez wewnętrznego kołnierza 
-waga 23 kg 
-wymiary 70x35x33,2 cm 
-powłoką zabezpieczającą  
-w komplecie z siedziskiem/deską wolnoopadającą, sztywną 
-w komplecie ze stelażem podtynkowym ze spłuczką 
Umywalka dla osób niepełnosprawnych  
-umywalka 65cm z otworem i przelewem 
-wymiary 65x55 cm 
-waga 18kg 
-mocowanie na śrubach 
-powłoką zabezpieczającą  
-w komplecie ze stelażem podtynkowym 
Uwaga:  
kompletować wraz z zestawem odpływowym systemowym 
Bateria umywalkowa  
Elektroniczna bateria stojąca do umywalki:  
-Zasilanie zintegrowaną baterią litową 223 6 V.  
-Antystagnacyjny elektrozawór i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.  
-Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,5 do 6 l/min.  
-Antyosadowe sitko wypływowe.  
-Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).  
-Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.  
-Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.  
-Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi śrubami, piktogram wskazuje sposób użycia.  
-Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.  
-Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.  
-Antyblokada wypływu.  
-Boczna, standardowa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury 
maksymalnej.  
Bateria umywalkowa przeznaczona do umywalki dla osób niepełnosprawnych 
Elektroniczna bateria stojąca do umywalki:  
-Zasilanie zintegrowaną baterią litową 223 6 V.  
-Antystagnacyjny elektrozawór i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.  
-Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,5 do 6 l/min.  
-Antyosadowe sitko wypływowe.  
-Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).  
-Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.  
-Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.  
-Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi śrubami, piktogram wskazuje sposób użycia.  
-Wężyki PEX W3/8" z zaworami odcinającymi, filtrami i zaworami zwrotnymi.  
-Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.  
-Antyblokada wypływu.  
-Boczna, długa dźwignia do regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury 
maksymalnej.  
Przyciski spłukiwania WC 
-elektroniczne uruchamianie spłukiwania z zasilaniem sieciowym 
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-przycisk automatyczny/bezdotykowy z zabezpieczeniem -do bezdotykowego uruchamiania spłukiwania 
w spłuczkach podtynkowych 
UWAGA:  
w toalecie dla osób niepełnosprawnych wraz z dodatkowym przyciskiem do uchwytów i poręczy 
-do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych 
-do uruchamiania spłukiwania dwudzielnego 
-do zabudowy ciężkiej i lekkiej 
-płyta przycisku stal nierdzewna -szczotkowana, pierścień ozdobny polerowany 
-wymiary 26,6cm/16,4cm/1.4cm 
-Ręczne, zbliżeniowe uruchamianie spłukiwania, bezdotykowe 
-Automatyczne uruchamianie spłukiwania poprzez zbliżenie ręki 
-Przycisk uruchamiający z zabezpieczeniem 
-Zasilanie przez zasilacz 
-Zewnętrzny zasilacz 
-Zmiana napięcia na niskie 4,1 V DC 
-Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce 
-Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki 
-Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła 
-Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji 
-Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR 
-fabrycznie ustawiona funkcja splukiwania okresowego 
-możliwość regulacji spłukiwania okresowego 
-możliwość regulacji spłukiwania wstępnego 
-możliwość regulacji minimalnego czasu wykrywania 
-kompatybilny z pilotem serwisowym, możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą 
pilota serwisowego, możliwość wyłączenia spłukiwania za pomocą pilota 
-cichy podnośnik  
-elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące 
-wandalooporny 
-łatwa konserwacja i czyszczenie  
-stopień ochrony IP45 
UWAGA : 
zastosować stelaż dedykowany do wiszących misek wc ze spłuczką podtynkową 
Kratka posadzkowa 
-DN 75 
-stal nierdzewna satynowana 
Zawór czerpalny wody 
-DN 15 
-stal nierdzewna satynowana 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zgodnie z SST B-00.00  
3.2. Do wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej wod.-kan. Wykonawca powinien 
wykazać się możliwością korzystania ze specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem 
najnowszych rozwiązań technicznych, szczególnie w zakresie instalacji rur z tworzywa sztucznego. Do 
robót montażowych i izolacyjnych Wykonawca winien dysponować systemem rusztowań przejezdno-
przesuwnych / podnośnikami nożycowymi. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji 

technicznej.  
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się 
przez podklinowanie lub inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu 
o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy 
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układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami 
drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem wytycznych dla 
pozostałych branż.  
5.2 Roboty montażowe instalacji wodociągowej 
Rozprowadzenie wody w łazience wykonać w warstwie posadzkowej bez naruszania warstw izolacyjnych 
oraz w bruzdach ściennych lub przedściankach.  
W przypadku kolizji i skrzyżowań przewodów może wystąpić konieczność przerwania warstw izolacyjnych 
lub podkuć. Powyższe należy każdorazowo uzgadniać z inspektorem branży budowlanej.  
Wysokość zamontowania armatury czerpalnej nad przyborami sanitarnymi powinna być zgodna 
z obowiązującymi normami. Oś armatury czerpalnej powinna być ustawiona na osi symetrii przyboru.  
Przejścia przez ściany należy wykonać w rurach ochronnych, przy czym w miejscach tych nie może być 
połączeń rur. Przestrzeń między rurą a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym.  
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań 
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji oraz możliwość odpowietrzania przez punkty 
czerpalne. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadków, jeżeli opróżnianie 
z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.  
Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych  wykonać zgodnie w wytycznymi producenta systemu. 
Połączenia rur z tworzyw sztucznych wodociągowych należy wykonywać zgodnie z zastosowanym 
systemem i instrukcją producenta. 
Kompensację przewodów z tworzywa sztucznego wykonać zgodnie z instrukcją producenta systemu rur, 
zgodnie z projektem przewidziano naturalną kompensację termiczną na załamaniach i łukach trasy 
przewodów. 
Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiadać warunkom pracy: ciśnienie max. 0.6 MPa, 
temperatura +5°C do +70°C. 
Odległość między przewodami wodociągowymi a elektrycznymi powinna wynosić co najmniej 50 cm 
(w miejscach krzyżowania się przewodów - 5 cm). 
W najniższych punktach instalacji należy zainstalować zawory przelotowe z kurkiem spustowym. 
Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu zamontowanych 
urządzeń co do zgodności z dokumentacją.  
Próbę szczelności , należy przeprowadzić przed zasłonięciem bruzd, w których prowadzone są przewody 
badanej instalacji. Przed próbą należy instalację przepłukać , następnie napełnić wodą oraz dokładnie 
odpowietrzyć. Próbę należy przeprowadzić przy ciśnieniu 1,5-krotnie wyższym od ciśnienia roboczego. 
Wymienione ciśnienie należy trzykrotnie podnosić w odstępach co 10 min do pierwotnej wartości. Po 
dalszych 30 min spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa. W czasie następnych 120 min spadek 
ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 Mpa. 
W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć 
i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. Po stwierdzeniu szczelności należy poddać instalację 
próbie podwyższonego ciśnienia. 
Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej, instalację należy przepłukać w celu usunięcia zanieczyszczeń 
montażowych. Płukanie przeprowadzić przy pełnym ciśnieniu dyspozycyjnym, całkowicie otwartych 
zaworach i usuniętych korkach zaślepiających. Po płukaniu napełnić instalację wodą filtrowaną 
i odpowietrzyć 
Instalację po wypłukaniu należy zdezynfekować używając do tego 4% podchlorynu sodu w dawce 200 
mg/l , a następnie przewody dokładnie wypłukać. 
Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji 
Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej 
równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć 
kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia 
budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego. 
Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury 
i urządzeń, normami i warunkami technicznymi – ad. pkt. 2, oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”, (…) COBRTI Instal Zeszyt 7. – Warunki Techniczne 
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. 
5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej: 
Montaż  rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją producenta 
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Połączenia kielichowe rur z PVC należy wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego średnicy 
dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15 – 20 0, należy 
wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej tak aby odległość między nim i odstawą kielicha 
wynosiła 0,5 – 1,0cm. Nie używać średnic mniejszych niż 50 mm 
Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosić 110mm – od pojedynczych 
misek ustępowych, wpustów piwnicznych oraz przyborów kanalizacyjnych w pom. gastronomicznych,  
sanitariatach.  
Najmniejsze dopuszczenie spadki poziomowych przewodów kanalizacyjnych w zależności od średnicy 
przewodu wynoszą dla przewodu o średnicy  DN 100mm – 2,5% 
Dopuszczalne odchylenie od spadków poziomych, założonych w projekcie technicznym, mogą wynosić ± 
10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście 
kanalizacyjne z przewodem spustowym ( pionem ) i z zasady osiedlowego montaż elementów 
przewodów. 
Odgałęzienia przewodów odpływowych ( poziomów ) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącik 
rozwarcia nie większym niż 45. Stosowania na tych przewodach czwórników nie jest dopuszczenie. 
Dopuszcza się stosowanie trójników o kącie 68 dla wpustów piwnicznych, podwórzowych oraz kanalizacji 
deszczowej. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. 
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie przewodów od przegród 
budynkowych i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów powinny mocować rurę pod 
kielichem. Na przewodach spustowych ( pionowych ) należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej 
jednak mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów a dla przewodów PVC 
dodatkowo co najmniej jednak takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodów 
spustowych powinny być mocowane niezależnie. 
Maksymalne rozstawienie uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą: 
  - dla rur PVC średnicy od 50 do 110mm – 1,0m, 
  - dla rur PVC średnicy powyżej 110mm – 1,25m, 
  - dla rur pozostałych materiałów – 2,0m 
Kompensacja wydłużeń technicznych przewodów z PVC łączonych za pomocą połączeń rozłączonych 
powinna być rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w czasie montażu rur i kształtek luzu 
kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację mocowań stałych i przesuwanych. Kompensację 
wydłużeń termicznych przewodów łączonych przez klejenie należy zapewnić przez zastosowanie 
kompensatorów. 
Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umożliwiające ich oczyszczanie: 
  - pionowe przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służącą do czyszczenia  
  przewodów; czyszczenie na pionach należy przewidywać na najniższej kondygnacji lub  
  miejscach, w których występuje zagrożenie zatkania przewodów, 
  - czyszczaki powinny mieć szczelnie zamknięcie, uniemożliwiające łatwą eksplozję, lecz  
  utrudniającą dostęp osobą niepowołanym, 

- przewody kanalizacyjne poziome należy wyposażyć w rewizje lub czyszczaki, przy czym 
maksymalne odległości między czyszczakami powinna być zgodna z normą PN-EN 
1610:2015-10. 

Dopuszcza się wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podłogi pod warunkiem stosowania 
odpowiedniego szczelnego zamknięcia. 
Przewody spustowe należy wyprowadzić jako rury wentylacyjne ponad dach i drzwi prowadzące do 
pomieszczeń mających się w odległości nie mniejszej niż 4m od tych przewodów. Rury wentylacyjne 
powinny tworzyć w zasadzie pionowe przedłużenia przewodów spustowych. 
Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylacyjnych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodów 
wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych 
i spalinowych. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych  
Montaż przyborów i urządzeń 

 Umywalki, pisuary i zlewy  należy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż 
oraz właściwe użytkowanie przyborów. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obciążonego 
siłą statyczną równą 500N, przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3 
godzin, nie powinna się odkształcać w sposób widoczny. 

 Miski ustępowe i bidety należy mocować do posadzki w sposób zapewniający łatwy demontaż 
i właściwe ich użytkowanie. Miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron dostępne. 
Obmurowane lub zabetonowane ich obrzeża przy posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza się 
stosowanie misek ustępowych  mocowanych do ściany. 
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 Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w indywidualne 
zamknięcia wody ( syfony ). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożliwość 
wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikanie zapachów 
z instalacji do pomieszczeń. Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna 
wynosić co najmniej: 

  - przy miskach ustępowych pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetów,  
  wannach, automatycznych pralek, wpustach piwnicznych itp. – DN75mm, 
  - przy wpustach podłogowych – DN 50mm 
  - przy przewodach spustowych deszczowych - DN 100mm. 

 Umywalki należy umieścić na wysokości 0,75 – 0,80m. w pomieszczeniach dla personelu.  
 Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące zgodnie 

z dokumentacją techniczną. 
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej: 

 pionowe przewody deszczowe wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich 
wodą na całej wysokości, 

 podejścia i przewody spustowe ( pion ) kanalizacji ścieków bytowo – gospodarczych należy 
sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 

 kanalizacyjne przewody odpływowe ( poziomy ) odprowadzające ścieki bytowo – gospodarcze 
sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem 
poprzez oględziny. 

Regulacja działania urządzenia instalacji wody zimnej i ciepłej  
 Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie kilkakrotnie 

przepłukać czysta wodą ( najlepiej ). 
 Urządzenia instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się za wyregulowanie, jeżeli woda 

wypływa z najwyżej położenia punktu czerpania, a czas napełnienia zbiorników spłukujących nie 
przekracza w zakładzie przemysłowych, budynkach administracyjnych oraz w budownictwie 
mieszkaniowym – 2 minuty. 

 Przed przystąpieniem do pomiaru temperatury ciepłej wody należy wyregulować pracę źródła 
ciepła, sprawdzić działanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodność wykonania pracy izolacyjnych 
z wymagania w dokumentacji. 

 Pomiar temperatury ciepłej wody w poszczególnych punktach poboru wody należy przeprowadzić 
termometrami rtęciowymi z podziałką 10 C. 

 Urządzenie ciepłej wody można uznać za wyregulowane, jeżeli z każdego punktu poboru płynie 
woda o temperaturze określonej w dokumentacji technicznej, z odchyłka   ±  50 C . Pomiaru 
temperatury wody należy dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. 

 Zawory bezpieczeństwa należy tak wyregulować, aby otwierały się przekroczeniu wartości 
nastawianej o 5,0 %. W czasie regulacji zaworu bezpieczeństwa należy stosować legalizowany 
manometr kontrolny. 

 Po dokonaniu czynności związkowych z regulacją montażową należy dokonać odpowiedniego 
wpisu do dziennika budowy; treść tego wpisu powinna być poświadczona przez przedstawiciela 
nadzoru inwestorskiego. 

 Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury 
i urządzeń, normami i warunkami technicznymi – ad. pkt. 2, oraz „Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”, (…) COBRTI Instal Zeszyt 7. – Warunki 
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Wyd. I, wrzesień 2003 r. 

 Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej 
akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, 
ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej 
winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, 
proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów 
i Zamawiającego. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola, pomiary i badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

-  określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami 
bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych), 

- stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń 
instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłej wody, odpowiadają założeniom projektowym, 

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 
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- ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- zbadanie materiałów pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi 

w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
- badanie szczelności całego przewodu, 

Instalacja wodociągowa  
- sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 
- sprawdzenie szczelności instalacji, 
- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 
- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
- sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń. 

Instalacja kanalizacji sanitarnej  
- sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 
- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 
- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
- sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu przez nie 

wody, 
- sprawdzenie szczelności poziomów kanalizacyjnych, 
- sprawdzenie spadków przewodów. 

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń instalacji 
wodociągowo-kanalizacyjnej i ciepłej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych bądź 
zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub elementów (w przypadku niemożności ich uzyskania) przez 
inne rodzaje materiałów lub elementów o zbliżonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod 
warunkiem, że w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości użytkowania 
i trwałości urządzenia. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez inwestora i projektanta.  
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7. 
Obmiar robót należy wykonać według stosownych ustaleń przed wykonaniem robót z Inżynierem, 
potwierdzonych protokołem. Obmiary wykonywać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi 
w kosztorysowaniu.  
Jednostką obmiarową jest: 
a) dla wstawiania zaworów, baterii, kształtek, czyszczaków, przyborów – [szt.], 
b) dla montażu przyborów sanit., baterii i zaworów - [ szt.], 
c) dla montażu rur wodnych i kan., próba szczelności, płukanie,.– [m] 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Odbiory międzyoperacyjne: 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

 przebieg tras wodociągowych i  kanalizacyjnych, 
 szczelność połączeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 
 sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
 elementy kompensacji, 
 lokalizacja przyborów sanitarnych i armatury, 
 sprawdzenie szczelności zaworów zwrotnych antyskażeniowych, 

8.1 Odbiór częściowy: 
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a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu        

robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego, 
b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół 

i dokonany zapis w dzienniku budowy. 
8.2 Odbiór końcowy: 

 przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzenia ciepłej wody należy 
przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność 
stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw 
oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych, 

 przy odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej należy przedłożyć protokół odbiorów 
częściowych i prób szczelności, 

w szczególności należy skontrolować: 
 użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 
 prawidłowość wykonania połączeń, 
 jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 
 wielkość spadków przewodu, 
 odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych, 
 prawidłowość wykonania odpowietrzników, zaworów napowietrzających, 
 prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
 prawidłowość ustawienia wydłużek armatury, 
 prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
 prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 
 jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej, 
 zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
NORMY 

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-EN 476:2012  Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej 

PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasy B125, C250 
PN-H-74200:1998  Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
PN-EN 1610:2015-10  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 1717:2003  Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych 

i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu 
przez przepływ zwrotny 

PN-B-01700:1999  Wodociągi i kanalizacja -- Urządzenia i sieć zewnętrzna -- Oznaczenia graficzne 
PN-B-02865+ Ap1 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 1: Postanowienia 

ogólne i wymagania 
PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 5: Montaż 

i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 
PN-B-01706+Az1 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu  
PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna -- Zawory wypływowe i baterie mieszające do systemów 

zasilania wodą typu 1 i typu 2 -- Ogólne wymagania techniczne 
PN-EN 858-1:2005  Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Część 1: Zasady 

projektowania, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością 
PN-EN 858-2:2005  Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Część 2: Dobór 

wielkości nominalnych, instalowanie, użytkowanie i eksploatacja 
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WARUNKI TECHNICZNE: 

 Wykonanie i odbiór robót przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru instalacji wodociągowych” zeszyt 7 COBRTI INSTAL 

 Wykonanie i odbiór robót przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania  
   i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12 COBRTI INSTAL. 

 Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń. 
 Przepisy i wymagania SANEPID. 
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E-06.00 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

(Kody CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych  

45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej  
45314300-4 Kładzenie kabli) 

 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  instalacji 
elektrycznych w ramach budowy: Prace budowlane na Zamku w Pieskowej Skale obejmujące: 
remont części pomieszczeń parteru skrzydła południowego, przebudowę instalacji wewnętrznych: 
wody, kanalizacji, elektrycznych i c.o., przebudowę kominów wraz z montażem urządzeń 
wzbudzających ciag, Zamek Pieskowa Skała, 32-045 Sułoszowa, dz. nr 1971, obr. 0001, jedn. ewid. 
120613_2 Sułoszowa. 

 
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót przy 
montażu instalacji elektrycznych wewnętrznychj w obrębie piętra II przeznaczonego na internat . 
Zakres robót montaż: 

 wymiana tablicy obiektowej T1,  
 trasy kablowe – kanały i korytka kablowe, 
 instalację zasilania urządzeń wentylacyjnych 
 instalacje oświetlenia podstawowego,  
 instalacje oświetlenia awaryjnego,  
 instalacje oświetlenia ewakuacyjnego,  
 instalacja ochrony przeciwprzepięciowej, 
 instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 
 instalacja sygnalizacji pożaru SSP  
 instalacja strukturalna 
 instalacja monitoringu CCTV 
 system sygnalizacji włamań i napadu 
 montaż światłowodu na dziedzińcu zamku 
 pomiary. 

 
1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące 
robót podano w części ogólnej specyfikacji. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania. 
 Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  
2.2. Instalacja zasilająca 
Dla zasilania i dystrybucji energii elektrycznej na parterze, zaprojektowana zostanie rozdzielnica niskiego 
napięcia T1. Przewiduje się zapewnienie około 20% całkowitej rezerwy miejsca i mocy w celu rozbudowy. 
Sieć rozdzielcza w budynku na parterze wykonana będzie w układzie TN-S. Rozdział przewodu 
ochronno-neutralnego PEN na niezależne przewody ochronny PE i neutralny N.  
W polach zasilających rozdzielnicy T1 zainstalowany zostanie wyłącznik główny, ogranicznik przepięć typ 
II, układy kontroli i sygnalizacji napięcia  
2.3. Trasy kablowe 
Zainstalowanie: 
- kanałów kablowych montowanych w podłodze sal wystawowych, 
- koryt kablowych montowanych nad sufitem drewnianym sal wystawowych, 
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- rur instalacyjnych sztywnych i/lub karbowanych o średnicach 16-63mm w miejscu wymiany instalacji 
elektrycznej i pomieszczeniach technicznych. 
Zakłada się  korytka systemowe ze stali ocynkowanej dwutorowe (przegrodzenie dla instalacji 
elektrycznej i komputerowej). Koryto o szerokości 175 mm zamykane będzie pokrywą na której będzie 
wykonana wylewka pod układanie posadzki. W miejscach gablot zostaną wykonane puszki podłogowe 
z gniazdami elektrycznymi. Przy zmianie kierunku trasy zostaną wykonane puszki rewizyjne. 
Przejścia kabli przez ściany i stropy wydzielenia pożarowego należy wykonać, jako szczelne 
z zastosowaniem odpowiednich izolacji i ognioodpornych mas uszczelniających. Należy stosować 
uszczelnienia o odporności pożarowej nie mniejszej niż odporność pożarowa przegrody. Na kablach 
przechodzących przez ściany pożarowe należy założyć oznaczniki metalowe po obydwu stronach ściany 
pożarowej. Wszystkie uszczelnienia pożarowe powinny być wykonane przez wyspecjalizowany personel 
posiadający odpowiednie certyfikaty wydane przez producentów materiałów uszczelniających. 
2.4. Obwody gniazd wtyczkowych: 
W remontowanych pomieszczeniach - osobne obwody gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 
dostosowując ilość gniazd i ich lokalizację do charakteru i zagospodarowania poszczególnych 
pomieszczeń. Obwody zostaną wyprowadzone z tablicy T1 na parterze. 
W zakresie instalacji siłowej dla obwodów ogólnego przeznaczenia jest zasilanie: 
- odbiorników technologicznych, 
- instalacji gniazd wtyczkowych ogólnych, promocyjnych i porządkowych, 
- zasilanie gablot 
- podgrzewacza wody. 
2.5. Oprawy oświetleniowe: 
Obwody oświetlenia wewnętrznego budynku zasilane będą z rozdzielnicy T1. Oświetlenie pomieszczeń 
porządkowych, magazynów itd. realizowane będzie lokalnie za pomocą łączników oświetleniowych. 
Łączniki oświetleniowe należy instalować przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń na wysokości 1,20-
1,40m od poziomu wykończonej posadzki.  
Sterowanie oświetleniem na salach będzie realizowane poprzez łączniki dla projektowanych projektorów 
i istniejących zabytkowych opraw. Dodatkowo projektuje się od szafy RACK magistralę UTP do każdego 
projektora, dla dodatkowego sterowania ( dane dotyczące ruchu, ilości zwiedzających itp.) 
Oprawy oświetleniowe podstawowe wg zestawienia w dokumentacji projektowej. 
Kinkiety dekoracyjne do pomieszczeń toalet dł. 21cm 
Kinkiet ścienny, łazienkowy – IP44, wymiary 100 x 210 x 90mm 
Oprawa wewnętrzna wykonana z ręcznie dmuchanego szkła mlecznego, satyny i obudowy ze stopu 
aluminium,  miękki i równomierny rozsył światła. 
-oprawa wykonana ze stopu aluminium i stali nierdzewnej, wykończona białą emalią 
-ręcznie dmuchane szkło mleczne, satyna matowa  
-2 otwory montażowe Ø 5 mm: odległość od siebie 142 mm 1 wejście kabla do przewodu zasilającego do 
maks. Ø 10,5 mm 3 × 1,5° 
-zacisk przyłączeniowy 2,5°  
-podłączenie przewodu uziemiającego Moduł LED do napięcia sieciowego 220–230 V y 50/60 Hz -klasa 
bezpieczeństwa I  
-klasa ochrony IP 44  
-ochrona przed ziarnistymi ciałami obcymi> 1 mm i zalewaniem  
-znak zgodności CE 
-waga: 2,5 kg 
Kinkiety dekoracyjne do pomieszczeń toalet dł. 45cm 
Kinkiet ścienny, łazienkowy – IP44, wymiary 100 x 450 x 90 mm 
Oprawa wewnętrzna wykonana z ręcznie dmuchanego szkła mlecznego, satyny i obudowy ze stopu 
aluminium,  miękki i równomierny rozsył światła: 
-oprawa wykonana ze stopu aluminium i stali nierdzewnej,  
-wykończona białą emalią Ręcznie dmuchane szkło mleczne, satynowo-matowe  
-2 otwory montażowe ø 5 mm, odległość od siebie 290 mm  
-2 wpusty kablowe do okablowania przejściowego dla kabla sieciowego do maks. Ø 10,5 mm . 5 x 1,5°, 
zacisk przyłączeniowy 2,5° , podłączenie przewodu uziemiającego, zacisk przyłączeniowy DA DA do 
sterowania cyfrowego, zasilacz LED 220-240 V x 0 / 50-60 Hz Sterowany DALI  
-klasa bezpieczeństwa I Klasa ochrony IP 44  
-ochrona przed ziarnistymi ciałami obcymi> 1 mm i rozbryzgami wody  
-znak zgodności CE 
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Lampy reflektorowe dla pomieszczenia sieni 
Lampa ścienna/sufitowa typu reflektor 
-moc:35 W (LED 12,5W) 
-źródło światła: AR111, 12V AC 
-oprawka G53 
-ściemnianie w standardzie Phase-Control 
-zawiera transformator elektroniczny 
-wykończenie w kolorze biały mat 
UWAGA: 
- przed ostatecznym montażem wykonać próbę światła z różnym doborem źródła światła oraz ustawienia 
konta nachylenia oprawy 
- dla wszystkich opraw przewidzieć długożywotne źródła światła LED gwarantujące normatywne 
natężenie oświetlenia 
Oświetlenie awaryjne zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepisów wykonawczych w zakresie 
oświetlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838 „Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne”. 
Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne dróg ewakuacyjnych, oświetlenie ewakuacyjne przestrzeni otwartych 
oraz oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe (podświetlane znaki kierunkowe).  
Na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym - oświetlenie ewakuacyjne 
o natężeniu światła dwukrotnie większym niż wymagane (1 lx) działające co najmniej przez 1 godzinę od 
zaniku oświetlenia podstawowego 
Czas podtrzymania (autonomii) oświetlenia awaryjnego – 1 godzina. Do zasilania oświetlenia awaryjnego 
zaprojektowany został system rozproszony – wszystkie oprawy służące do oświetlenia awaryjnego 
wyposażone zostaną w indywidualne źródła o minimalnym czasie podtrzymania 1h.  
Stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego nie powinien być większy niż 40:1.  
W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia ewakuacyjnego, oprawy awaryjne powinny być 
rozmieszczone: 

 przy każdych drzwiach prowadzących do wyjścia ewakuacyjnego 
 przy każdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej, 
 na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego, 
 w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego. 

2.6. Instalacja SSP 
Czynnik zagrożenia pożarowego stanowią urządzenia techniczne, instalacje elektryczne, teletechniczne, 
nieostrożność ludzka oraz sabotaż. 
Zainstalowane istniejące urządzenia sygnalizacji pożarowej mają na celu możliwie wczesne wykrycie 
pożaru oraz alarmowanie o nim w celu podjęcia odpowiednich działań, jak np. ewakuacja ludzi, mienia, 
wezwanie straży pożarnej oraz uruchomienie sygnalizacji optyczno-akustycznej, która poinformuje osoby 
o powstałym zagrożeniu. 
Projektuje się wymianę istniejących elementów systemu SSP zgodnie z załączonymi planami.  
W remontowanych pomieszczeniach należy wymienić istniejącą linie dozorową.  
W przedsionku WC oraz salach należy zamontować dodatkowe elementy systemu SSP według 
dokumentacji projektowej. 
W salach wystawowych należy czujki dymowe dostosować kolorystycznie do sufitów drewnianych.  
Na etapie remontu należy przewidzieć konserwacje wszystkich elementów SSP.  
Starą centrale CS1140 Siemens – Cerberus należy wymienić na nową serii  FS20 Siemens (lub 
równoważną) kompatybilną z  istniejącymi elementami systemu. 
2.7. System CCTV: 
Podstawą monitoringu zewnętrznego jest prewencja poprzez montaż widocznych kamer i skuteczne 
zabezpieczenie obiektu uzyskane poprzez zastosowanie sprzętu w technologii umożliwiającej zapis 
obrazu, w jakości która nie będzie budzić wątpliwości w sytuacji rozpraw sądowych. 
Zakłada się, że projektowany system monitoringu CCTV IP będzie realizowany przy wykorzystaniu 
serwera IP, który będzie rejestrować obraz z kamer  wewnętrznych. 
Szafa zostanie doposażona w odpowiednią ilość elementów do zapewnienia prawidłowych połączeń 
pomiędzy dedykowanymi urządzeniami aktywnymi (switchami) dla systemu monitoringu wizyjnego.  
Projektuje się wydzieloną sieć strukturalną dla instalacji CCTV. Obraz zapisywany na macierzy dyskowej 
min. 30 dni. Podgląd przy wejściu na wystawę i w pomieszczeniu wartowni w budynku bramnym. 
Serwer i switch umieszczony zostanie w szafie RACK, która należy zasilić napięciem 230V.  
Do połączenia wszystkich kamer ze switchem wykorzystujemy kable UTP kategorii 6A z funkcją PoE dla 
kamer zgromadzonych wewnątrz budynku dzięki czemu transmisja danych i zasilanie urządzenia może 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych do projektu: 
Prace budowlane na Zamku w Pieskowej Skale 

strona 
 49/84 

 
 
być realizowane przy pomocy tego samego przewodu, co w przypadku dużej ilości kamer znacznie 
upraszcza proces ich montażu.  
2.8. Instalacja SSWiN: 
System sygnalizacji włamania służy do zabezpieczania pomieszczeń przed wtargnięciem osób 
niepowołanych. W okresie pracy dziennej obiektu zabezpieczenie za pomocą czujek powinno być 
ograniczone tylko do tego obszaru, gdzie nie ma stałej obecności osób. Na czas godzin pracy istnieje 
potrzeba blokowania sygnałów z czujek tak, by naturalna w tym okresie obecność pracowników nie 
powodowała alarmu.  
Urządzenia i materiały stosowane do realizacji poszczególnych podsystemów powinny pochodzić od 
renomowanych producentów i dostawców, którzy gwarantują ciągłość i terminowość serwisu. Należy 
zauważyć, że kilkakrotny, fałszywy alarm podważa wiarygodność systemu i prowadzi zwykle do 
zlekceważenia rzeczywistego niebezpieczeństwa. 
W obiekcie przewiduje się wykonanie instalacji sygnalizacji włamania i napadu w pełnym zakresie.  
Systemem przewidziano objąć:  

- pomieszczenia sal wystawowych – wymiana na czujki nowej generacji, 
- zabudowa w gablotach czujkę zbicia szkła i otwarcia gabloty 
- zabudowa bariery ochronnej w sali r 4 
- Montaż detektora wstrząsowego dla szyn gdzie montowane będą obrazy. 

Wszystkie instalacje systemowe należy prowadzić w przestrzeniach nad sufitami podwieszanymi 
w rurkach instalacyjnych lub korytach podłogowych. Zejścia do urządzeń w pomieszczeniach należy 
prowadzić pod tynkiem w rurkach. Modułu ADI należy wpiąć w magistrałe systemu SSWiN. Instalację od 
czujników do modułów należy wykonać przewodami wielożyłowymi bezhalogenowymi typu 4x2x0,8. 
Dodatkowo projektuję się kabel zasilający 2x1,5 dla zasilaczy strefowych magistrali w związku z dużym 
zapotrzebowaniem elementów wykonawczych. 
2.9. Instalacja okablowania strukturalnego 
Instalacja wykonana w kategorii 6.  
Przewidziano rozbudowę istniejącego okablowania sieciowego dla instalacji multimedialnych poprzez 
doprowadzenie sygnału do szafy rack na parterze Zasilanie instalacji zostało zaprojektowane przewodem 
światłowodowym z serwerowni przy bramie głównej zamku do pomieszczenia rozdzielni elektrycznej na 
parterze w skrzydła zachodniego zamku. 
Przewód prowadzić wzdłuż trasy istniejącego kabla elektrycznego 
Kable należy zakończyć na 24 – portowym modularnym panelu krosowym o wysokości montażowej 1U 
posiadającym porty pozwalające na indywidualny montaż modułów RJ45 kat.6A w płycie czołowej 
panela, co zapewnia zwartą konstrukcję, łatwy montaż, terminowanie kabli oraz uniwersalne rozszycie 
kabla w sekwencji T568A lub T568B.  
System połączeń ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną sieci teleinformatycznej, która 
zagwarantuje wystarczający zapas parametrów transmisyjnych dla działania dzisiejszych i przyszłych 
aplikacji transmisyjnych a także łatwość i prostotę rekonfiguracji. 
Projekt przyłączy światłowodowych oparto o kasetowy system kablowy. Panele do montażu kaset 
zapewniają integrację medium światłowodowego i miedzianego oraz umożliwiają zabudowę 8 kaset o 
wysokości 0,5U w ułożeniu poziomym w panelu 1U w wersji prostej lub kątowej.  
Punkt dystrybucyjny należy wykonać w postaci szafy dystrybucyjnej, w których zainstalowane zostaną 
panele rozdzielcze okablowania poziomego oraz urządzenia aktywne. Szafa wykorzystana do budowy 
powinna mieć konstrukcję skręcaną i być wykonana z blachy alucynkowo – krzemowej. Drzwi mają być 
zamykane na zamki z kluczami. Dodatkowo, ze względu na fakt, że szafa jest również przewidziana na 
sprzęt aktywny, ma zawierać panel wentylacyjny z czteroma lub dwoma wentylatorami oraz listwę 
zasilającą.  

Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda, 
jak i od strony szafy montażowej. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób trwały na gniazdach 
sygnałowych w punktach przyłączeniowych Użytkowników oraz na panelach. 
Przykładowa konwencja oznaczeń okablowania poziomego: 
A/B/C, gdzie: 
A – numer szafy  
B – numer panela w szafie 
C – numer portu w panelu 

W okablowaniu komputerowym poziomym maksymalna długość przebiegu kabla wynosi 90 m, 
pomiędzy gniazdem i punktem dystrybucyjnym.  
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Powykonawczo należy sporządzić dokumentację instalacji kablowej uwzględniając wszelkie, ewentualne 
zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktów przyłączeniowych 
w pomieszczeniach. Do dokumentacji należy dołączyć raporty z pomiarów torów sygnałowych. 
Wymagania odnośnie wydajności kanału transmisyjnego muszą spełniać minimum 
Klasę EA a wszystkie komponenty spełniać kryteria kategorii 6A. 

 Wszystkie te elementy powinny być w wersji U/UTP. 
 Okablowanie światłowodowe zakończone złączami LC 

2.10. Zabezpieczenie przeciwpożarowe tras kablowych 
Wszelkie przejścia kabli, przewodów i ich wiązek, przez ściany, stropy stref i wydzieleń pożarowych 
należy bezwzględnie uszczelnić masą ognioochronną o odporności pożarowej równej odporności 
ogniowej samej przegrody ściśle według patentu zastosowanego środka ogniochronnego jak również 
oznakować nieścieralnymi etykietami z podaniem: 

- nazwy uszczelnienia, 
- daty uszczelnienia, 
- firmy, która dokonała tego typu uszczelnienia. 

Nie dopuszcza się dokonywania uszczelnień różnymi materiałami ogniochronnymi. W przypadku 
przepustów instalacyjnych niestanowiących wydzieleń pożarowych, dla których wymagana jest klasa 
odporności ogniowej mniejsza niż EI 60 należy: 

- dla przepustów instalacyjnych o średnicy powyżej 4 cm zastosować uszczelnienia o klasie 
odporności ogniowej (EI) nie mniejszej niż samo przejście, 

- dla przepustów instalacyjnych o średnicy poniżej 4 cm zastosować uszczelnienie techniczne 
(dymoszczelne). 
Wszystkie instalacje teletechniczne wykonane będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
i normami z uwzględnieniem zasad wiedzy technicznej. 
Wszelkie przejścia kabli, przewodów i innych instalacji i urządzeń budynkowych, przez ściany, stropy 
stref i wydzieleń niepożarowych należy bezwzględnie uszczelnić spoiwem, którym wykonane jest 
dotychczasowe połączenia. Wymaganie powyższe zostało postawione w celu dokonania poprawnej 
identyfikacji potencjalnego źródła pożaru poprzez system sygnalizacji alarmu pożaru w budynku. 
Dla nowoprojektowanych i dostosowywanych instalacji należy stosować kable zgodnie z norma N SEP-E-
007:2017-09. Klasa reakcji na ogień dla kabli i innych przewody ogólnego przeznaczenia instalowanych 
poza obrębem dróg ewakuacyjnych: Dca-s2, d1, a2; w obrębie dróg ewakuacyjnych: B2ca-s1b, d1, a1. 
2.11. Źródła uzyskania materiałów  
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań. Inspektor maże dopuścić tylko te materiały, które posiadają; 
– certyfikat na znak bezpieczeństwa określony na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
– deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną. 
2.12. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem. 
2.13. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby zachowały swoją jakość i właściwości do robót 
i były dostępne do kontroli Inspektora. 
 

Maksymalna długość 

A nie więcej niż 6 m 

A + C łącznie 10 m 

B 90 m 

D 100 m 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub w projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla Inspektora kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji technicznej.  
Stosować specyficzne wymagania poszczególnych producentów, których materiały i urządzenia są 
dostarczane na budowę w uzgodnieniu z Inżynierem. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem organizacji robót 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier  uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
5.2. Wstęp - zakres robót 
Roboty winny obejmować, lecz nie ograniczać się do wymienionych poniżej czynności i usług: 

 Dostawa materiałów instalacyjnych; 
 Instalacja i podłączenia urządzeń; 
 Kalibracja, próby i uruchomienie; 
 Uczestnictwo w rozruchu; 
 Przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 
 Instalacja i podłączenie zestawów urządzeń. 
 Odłączenie i ponowne podłączenie istniejących urządzeń oraz rozbiórki. 

Dla wyjaśnienia niektóre części zakresu robot są opisane dokładniej w kolejnych paragrafach. Pominięcie 
jakiegoś detalu w tej specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia niezbędnych 
materiałów i usług wymaganych dla wykonania w pełni funkcjonalnych instalacji tak jak to przedstawiono 
w tym dokumencie oraz odnośnych rysunkach i specyfikacjach.  
Kompletny projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i automatyki zawiera sprawdzenie i aktualizację 
dokumentów projektu wykonawczego przedstawionych w tej specyfikacji.   
Dokumentacja wykonawcza jest podstawą do przetargu i wykonania robót. 
Jedynie pisemnie zaakceptowane przez Inżyniera rysunki wykonawcze będą stanowić podstawę do 
rozpoczęcia montażu lub konstrukcji urządzeń. 
Wszelkie koordynacje z Inżyniera w fazie  montażu, testowania i rozruchu winny być dokumentowane 
pisemnymi raportami. 
Dostawcy zestawów urządzeń winni dostarczyć materiały i urządzenia wraz ze wszystkimi dokumentami 
niezbędnymi do instalacji. 
Połączenia kablowe pomiędzy panelami lokalnymi i/lub pomieszczeniami technicznymi wchodzą w zakres 
Wykonawcy robót elektrycznych i automatyki. 
5.3. Zakres działania i odpowiedzialności Wykonawcy 
Wykonawca winien wykonywać wszystkie instrukcje otrzymane od Inżyniera oraz w pełni odpowiadać 
przed Inżynierem za swoje dokonania w ramach niniejszego projektu.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za znajomość i dokładne stosowanie obowiązujących norm i przepisów 
tak, aby zapewnić: 

 Stosowanie przyjętych praktyk i sztuki inżynierskiej 
 Aby wszystkie dostarczone urządzenia i materiały były zgodne z warunkami zamówienia oraz 

były nowe, dobrej jakości i odpowiedniego wykończenia 
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 Aby instalacje obejmujące okablowanie, oprzewodowanie były dobrze wykonane oraz 
satysfakcjonowały Inżyniera  

 Priorytet dla bezpieczeństwa ludzi, mienia oraz poprawnego funkcjonowania budowy 
 Aby urządzenia zainstalowane na budowie były łatwe w użyciu, efektywne i sprawne o małych 

wymaganiach konserwacyjnych, łatwe w konserwacji i/lub wymianie uszkodzonych elementów. 
W przypadku zaobserwowania niedociągnięć w stosunku do powyższych wymagań Wykonawca winien 
być w stanie własnym kosztem i staraniem usunąć powyższe niedociągnięcia dla pełnej satysfakcji 
Inżyniera.  
Wykonawca jest zobowiązany posiadać personel odpowiednio wykształcony, umiejący posługiwać się 
przyrządami i sprzętem, dostępny w każdej fazie budowy.  
Sprawdzanie dokumentów dostawców całego wyposażenia, łącznie z zestawami urządzeń jest zadaniem 
Wykonawcy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację prac innych podwykonawców zaangażowanych 
w niniejszy projekt w czasie budowy, pomiarów i rozruchu. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić kwalifikowany personel do kierowania kontraktem, wykonania 
projektu wykonawczego, prefabrykacji, budowy, podłączeń, pomiarów i rozruchu robót elektrycznych 
i automatyki. 
5.4. Nabywanie i przechowywanie materiałów i sprzętu 
Sprzęt oraz wszelkie materiały, które mają być dostarczone przez Wykonawcę winny być we właściwym 
czasie przez Wykonawcę zakupione.  
Wykonawca otrzyma, sprawdzi i przechowa cały elektryczny i automatyczny sprzęt, również ten 
zakupiony przez Inżyniera. Wykonawca będzie odpowiedzialny zań w czasie, gdy sprzęt ten jest pod jego 
opieką. 
Wszystkie materiały i sprzęt powinnny być po dostarczeniu na budowę sprawdzone pod względem: 
zgodności z zamówieniem, ewentualnym zniszczeniem. Protokół niezgodności winien być sporządzony 
w przypadku jej stwierdzenia. 
Wszystkie materiały i sprzęt związany z niniejszą specyfikacją, otrzymane przez Wykonawcę winny być 
odnotowane w raporcie przychodów materiałowych. Każdy z tych raportów winien być podpisany przez 
reprezentantów Wykonawcy i Inżyniera 
Natychmiast po odbiorze sprzęt winien być sprawdzony ze specyfikacją na okoliczność uszkodzeń oraz 
zgodności zakresu, podziałki skali, połączeń, typu, etc. Po sprawdzeniu, sprzęt musi być przechowywany 
w suchym i czystym miejscu do czasu zamontowania. Jeśli zostanie odkryte jakiekolwiek uszkodzenie lub 
niezgodność ze specyfikacją, należy natychmiast o tym fakcie powiadomić Inżyniera. Zniszczenie 
sprzętu, za które odpowiada Wykonawca musi być zgłoszone Inżynierowi najszybciej jak jest to możliwe. 
Wykonawca winien natychmiast zająć się wymianą lub naprawą uszkodzonego aparatu. 
Nie zamontowane części, dostarczone wraz ze sprzętem, takie jak klucze, narzędzia, dokumenty etc. 
winny być przekazane Inżynierowi po rozruchu, gdy roboty są odebrane. 
Wykonawca winien prowadzić staranny rejestr całego sprzętu, ukazujący aktualny status każdego 
elementu np., kiedy otrzymany, sprawdzony lub wydany do zamontowania 
5.5. Dokumentacja powykonawcza w trakcie budowy 
Wykonawca w trakcie okresu budowy winien zaznaczać wszelkie zmiany na jednym zestawie 
dokumentacji, która będzie zwrócona Inżynierowi po zakończeniu budowy jako trwały zapis realizacji 
instalacji wybudowanych, zainstalowanych lub zmodyfikowanych. Wszystkie rysunki powykonawcze 
winny być potwierdzone przez Inżyniera jako prawdziwy i dokładny zapis zainstalowanego wyposażenia. 
Dokumentacja winna zawierać wszystkie karty danych technicznych, rysunki, etc. dla całej instalacji 
elektrycznej. 
Pakiet powykonawczy składa się z dwóch uzupełniających się części: 
 Dokumentację powykonawczą wynikającą ze zmian dokonanych na budowie przez Wykonawcę 
 Dokumentację powykonawczą wynikającą ze zmian projektowych dokonanych przez Biuro 

Projektów 
5.6. Instrukcje obsługi i eksploatacji 
Wykonawca winien wykonać i przedstawić Inżynierowi do sprawdzenia/akceptacji kompletne instrukcje 
obsługi i eksploatacji. Instrukcje te winny być gotowe do użycia na etapie rozruchu instalacji 
elektrycznych.  
5.7. Montaż przewodów i okablowanie 
Przewody i kable wybierane do projektu powinny pod każdym względem spełniać odpowiednie normy.  
Maksymalne dopuszczalne spadki napięcia powinny wynosić: 

 W przewodach doprowadzających zasilanie główne 2% 
 W przewodach zasilania silników 5% 
 W obwodach oświetlenia 3%. 
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Na trasach prowadzenia kabli należy ułożyć półki lub kanały kablowe. Maksymalna długość nie 
podpartego kabla może wynosić 10 (dziesięć) centymetrów.  
Do okablowania NN należy używać kabli energetycznych z przewodami miedzianymi w izolacji XLPE 
i powłoce z PVC.  
Na doprowadzenia do aparatury, oświetlenia itd. należy używać przewodu miedzianego w izolacji XLPE 
i powłoce z PVC. 
Minimalna powierzchnia przekroju przewodów powinna wynosić 2,5 mm2 dla kabli energetycznych oraz 
1,5 mm2 dla kabli sterujących. 
Wszystkie kable należy ponumerować kolejno. Wymiary kabli powinny być możliwie najbardziej 
ekonomiczne przy uwzględnieniu współczynnika spadku wartości znamionowych oraz – tam gdzie 
zachodzi potrzeba - maksymalnie dopuszczalnego spadku napięcia.  
Kable opuszczające półki kablowe powinny być zabezpieczone mechanicznie i podparte kanałami.  
Trasy prowadzenia kabli powinny być odsunięte od linii produkcyjnych lub powierzchni o wysokiej 
temperaturze.  
Całe okablowanie obwodów  zewnętrznych powinno być podłączone do zacisków.  
Okablowanie i jego zaciski powinny być pewnie zamocowane i łatwo dostępne. Okablowanie powinno 
przenosić pełne obciążenie obwodu.  
Zaciski w obwodach sterowania zdalnego i alarmowego powinny być przystosowane do podłączania 
przewodów miedzianych o przekroju 1,5 mm2. 
Wszystkie kable i przewody montażowe inne niż główne podłączenia do silnika powinny kończyć się 
w centralnym miejscu zestawu tak, aby umożliwić nabywcy wygodne podłączenie kabla czy kabli 
zasilania i sterowania. Przewody zasilające silnik podłącza się bezpośrednio do jego skrzynki zaciskowej.  
Należy sporządzić listę zacisków i urządzeń elektrycznych, podając w niej wyraźnie numery 
identyfikacyjne i oznaczenia. Wszystkie przewody okablowania powinny być wyposażone w metalowe 
identyfikacyjne tulejki oznacznikowe.  
Numery identyfikacyjne powinny być w sposób widoczny powtórzone w urządzeniu oraz umieszczone na 
wszystkich rysunkach rozmieszczenia i schematach montażowych jakie sprzedawca dostarcza. 
Wszystkie przepusty kablowe powinny być typu kompresyjnego i nadawać się do stosowania w strefach 
podanych w karcie danych.  
Oprócz normalnych uszczelek, każdy przepust kablowy powinien być wyposażony w nakładkę ochronną 
z PVC.  
Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby 
przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych,  bez  względu 
na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały,  uwzględniający warunki 
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 
Przy układaniu przewodów na uchwytach : 
 - odległości między uchwytami dla przewodów kabelkowych nie powinny być większe niż 0,5 m. 
 - rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów estetycznych 
 były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego 
 dany przewód jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodów między uchwytami nie były widoczne       
Przy układaniu przewodów na specjalnie utworzonych podłożach : 
 - na przygotowanej trasie należy podłoża specjalne  (korytka, wsporniki itp.) mocować zgodnie 
 z projektem  i odpowiednimi instrukcjami, 
 - po sprawdzeniu jakości mocowań oraz ich zgodności z projektem i instrukcjami montażu na 
 podłożach tych należy układać przewody kabelkowe „luzem” lub mocować ( w zależności od  
 wymagań określonych w projekcie, rodzaju przewodów kabelkowych oraz kierunku trasy  
 poziomego, pionowego ) 
Przejścia przez ściany i stropy 
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany stropy  itp. muszą być chronione 
przed uszkodzeniami. 
Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych. 
Obwody instalacji elektrycznych przechodzących przez podłogi muszą być chronione do wysokości 
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym 
można stosować rury stalowe, z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka itp. 
W przypadku stosowania specjalnie utworzonych podłoży (korytka, drabinki) przejścia te muszą być 
dostosowane do wymiarów podłoży. Zaleca się, aby w takich przypadkach otwory do przejść były 
wykonywane przy robotach budowlanych. Do podłoży tych można mocować sprzęt i osprzęt.  
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Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
W przypadku  gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody,    
sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest 
przystosowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy   
oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe,  zabezpieczone  
przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 
Długość odizolowanej żyły powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.  
5.8. Montaż sprzętu i osprzętu 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 
i bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze przykręcane do podłoża za  
pomocą kołków i śrub rozporowych. 
5.9. Podejścia do odbiorników 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych 
pod powierzchnią podłogi. Rury muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 
wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 
Podejścia zwieszakowe stosować dla odbiorników zasilanych od góry. Podejścia zwieszakowe należy 
wykonać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od warunków technologicznych. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach podejścia należy wykonać przewodami ułożonymi na   tych 
ścianach. 
5.10. Montaż rozdzielnic. 
Montaż rozdzielnic wykonać zgodnie z PN-HD 60364-5-51:2011 i  PN-IEC 60364-5-53:2000. 
5.11.  Próby montażowe 
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do    
przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót  wraz 
z dokonaniem potrzebnych  badań i pomiarów (prac regulacyjno - pomiarowych ) i próbnym 
uruchomieniem ( "bieg luzem" ) poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń, maszyn itp. Zakres 
prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem.  
Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane  
odpowiednim wpisem w dzienniku robót ( budowy ), stanowią one m.in. podstawę odbioru robót oraz 
podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych. 
Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje : 
 a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od 

strony zasilania; pomiarów należy dokonać induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja  izolacji 
mierzona między badaną fazą, a pozostałymi fazami połączonymi z przewodem  neutralnym lub 
uziemiającym nie  może być mniejsza od : 

  - 0,25 MΩ    dla instalacji 220 V, 
  - 0,50 MΩ    dla instalacji 380 V, 
 b) pomiar rezystancji izolacji odbiorników; rezystancja izolacji silników, grzejników itp. mierzona 

induktorem 500 V nie może być mniejsza od 1 MΩ   , 
 c) sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych i dodatkowych połączeń  

wyrównawczych 
 d) sprawdzenie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania 
 e) sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowo-prądowych 
 f) badanie urządzenia piorunochronnego 
 g) pomiar natężenia oświetlenia  
Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 
Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy 
   załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy : 
 - punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem, 
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych  zacisków, 
 - silniki obracają się we właściwym kierunku. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca musi przeprowadzić kontrolę wszystkich materiałów przeznaczonych dla urządzeń 
dostarczonych na plac budowy wraz z Inżynierem. 
Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonywanie kontroli materiałów po 
dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji. 
6.2. Badania i pomiary 
6.2.1. Instalacje i systemy elektryczne 
Inżynier winien być świadkiem wszystkich pomiarów, w tym celu winien być zawiadomiony o terminie 
pomiarów z tygodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca winien opracować i przekazać Inżynierowi 
harmonogram pomiarów i rozruchu.  
Sprawozdanie z pomiarów winno być zgodne z poniższym: 

 Przed uruchomieniem urządzenia elektrycznego, Wykonawca winien wykonać odpowiednie 
pomiary by ustalić, że cały sprzęt, urządzenia i oprzewodowanie został właściwie zamontowany, 
jest w odpowiednim stanie i będzie pracować zgodnie z założeniami. 

 W trakcie instalacji układanie kabli będzie nadzorowane przez Inspektora Nadzoru. 
 Pomiary kabli będą wykonane zgodnie z procedurą wymienioną poniżej. 

Pomierzone wartości wszystkich pomiarów opisanych w tej specyfikacji inny być zarejestrowane przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Wyniki pomiarów, których wartość odbiega od średnich pomiarów takich samych urządzeń o więcej niż 
25% powinny być przedstawione Inżynierowi do specjalnego zatwierdzenia nawet, jeśli osiągają one 
wartość akceptowalnego minimum. 
Wykonawca dostarcza cały sprzęt pomiarowy. 
Wszelkie połączenia i osłony zdjęte w trakcie pomiarów winny być przywrócone a sprzęt pozostawiony 
gotowy do pracy. 
6.3. ROZDZIELNICE 
Uwagi ogólne 
Kompletny zespół ma być poddany szczegółowemu przeglądowi w celu sprawdzenia zgodności 
z zamówieniem i przeprowadzenia prób zdawczych przed opuszczeniem zakładów wytwórczych. Przy 
tych oględzinach i próbach ma być obecny zleceniodawca lub osoba przezeń wyznaczona. Producent ma 
zapewnić rozwiązania, wyposażenie i personel do przeprowadzenia oględzin i prób. 
Próby 
Rozdzielnice mają być poddawane próbom przez producenta zgodnie z wymaganiami podanych norm. 
Niektóre lub wszystkie próby mogą być prowadzone w obecności inspektora reprezentującego 
zleceniodawcę.  
Próby prowadzone w takiej obecności muszą być podane w arkuszach danych technicznych lub 
w dokumentach towarzyszących a producent musi z wyprzedzeniem poinformować zleceniodawcę lub 
inżyniera reprezentującego zleceniodawcę o planowanych terminach prób. 
Próby rutynowe  
Wszystkie rozdzielnice muszą być poddane następującym próbom rutynowym: 

 Próby wytrzymałości dielektrycznej wszystkich elementów elektrycznych rozdzielnicy. Mają one 
polegać na przyłożeniu probierczego napięcia przemiennego między torem prądowym 
(biegunem) a torami prądowymi (biegunami) zwartymi do korpusu przez jedną minutę zgodnie 
z IEC 60439. 

 Pomiar rezystancji izolacji wszystkich elementów elektrycznych za pomocą megaomomierza 
pr.st. Rezystancja izolacji nie może być mniejsza niż 1000  na jeden wolt napięcia 
znamionowego. 

 Próby eksploatacyjne całego wyposażenia mechanicznego i elektrycznego oraz elementów 
rozdzielnicy, a w tym działania obwodów sterowniczych i zabezpieczających, urządzeń 
pomiarowych, przekładników prądowych itp. 

 Próby zamienności; należy przeprowadzić próby punktowe, aby upewnić się o zamienności 
elementów identycznych. 

Wymagania stawiane miejscu pracy 
Montaż  
Producent jest odpowiedzialny za transport, pełne zainstalowanie, przygotowawczy rozruch 
technologiczny i rozruch technologiczny przy oddawaniu rozdzielnicy do eksploatacji. 
Prace w tym zakresie muszą obejmować co najmniej następujące pozycje: 

 Zadbać o odkurzenie i usunięcie brudu z podstacji i zespołu rozdzielnicy. 
 Sprawdzić tabliczki znamionowe i firmowe oraz rozplanowanie. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych do projektu: 
Prace budowlane na Zamku w Pieskowej Skale 

strona 
 56/84 

 
 

 Przeprowadzić oględziny zespołu rozdzielnicy w celu sprawdzenia osiowania, wypoziomowania, 
dociągnięcia śrub fundamentowych i ogólnie dokręcenia śrub. 

 Przeprowadzić oględziny układów ochrony, takich jak płyty separujące poziome i pionowe, osłony 
szyn, zestyk blokady drzwiowej, blokady wzajemne rękojeści, zdalne blokady wzajemne itp. 

 Usunąć blokadę i/lub materiały ustalające z aparatury rozdzielczej, styczników i przekaźników. 
 Sprawdzić moc wyłączalną i parametry znamionowe stosowanych bezpieczników. 
 Po zainstalowaniu zrobić przegląd zgrania styków w przypadku wysuwanej aparatury rozdzielczej i 

układów blokady wzajemnej oraz zestyków pomocniczych w jednostkach wysuwanych. 
 Przetestować obwód główny między każdą z faz a ziemią w próbie jednominutowej. 
 Przetestować ciągłość obwodu w każdej z faz, w przewodzie zerowym i w przewodzie 

uziemiającym do każdej z celek odpływów w celu wykrycia wszelkich poluzowanych połączeń, 
mierząc miliwoltowe spadki napięcia przy prądzie nominalnym (doprowadzanym). 

 Pomierzyć rezystancję izolacji każdej z szyn między fazami i do ziemi bez wsuniętego wyłącznika i 
z „wsuniętym”, ale otwartym wyłącznikiem, stosując napięcie 1000 V. 

 Przetestować doziemienie obwodów pomocniczych przykładając przez jedną sekundę napięcie 
przemienne 2 kVsk (wtórne uzwojenia przekładników prądowych mają być zwarte i odłączone od 
ziemi). 

 Przetestować wskaźniki i lampki sygnalizacyjne. 
Kable należy badać zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  pkt 7.  
Obmiary wykonywać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiarów robót ; 
- dla układania kabli i przewodów, listew i koryt instalacyjnych  - m 
- urządzenia wraz z elementami montażowymi i pomocniczymi - szt. (kpl) 
- dla wykonania uziemień ( bednarka, pręty ) - m 
- dla zamontowanych i odebranych rozdzielnic – szt. 
- dla osprzętu elektroinstalacyjnego (łączniki, gniazda ) – szt. 
- dla montażu opraw – szt. 
- oznakowanie instalacji  - kpl. 
- rozruch i testowanie instalacji – kpl. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  SST Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST jeżeli wszystkie badania 
i pomiary wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
 
10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I NORMY 
NORMY: 
PN-EN 12464-1:2003 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, 

ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogólnych 

charakterystyk 
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 
PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym  
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -- Ochrona przed obniżeniem napięcia 
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne 
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego – Oprzewodowanie  
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PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie  
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
PN-IEC 60364-5-537 :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

PN-HD 60364-5-559 :2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-55: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Sekcja 559: Oprawy 
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oświetleniowe- Część 2-22: Wymagania szczegółowe- Oprawy 
oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego 

PN-EN 60038:2011 Napięcia znormalizowane IEC 
N SEP-E-001  Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed porażeniem 

elektrycznym. Aktualizacja 2013 
N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
PN-EN 62305-1:2011  Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 1: 

Wymagania ogólne  
PN-IEC 598-1:1994  Elektryczne oprawy oświetleniowe -- Ogólne wymagania i badania -- Wymiary 

części do mocowania i zawieszania 
PN-E-93251:1998  Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych -- Gniazda 

wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 500 V i prądy znamionowe 32 A 
i 63 A ze stykami prostokątnymi w układzie kołowym 

10.2. Inne dokumenty 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U.nr 75 poz 690 
i zmiany Dz.U. z 2003 r. nr 33, poz.270; Dz.U. z 2004 nr 109 poz.1156; Dz.U. z 2008 r. nr 201, poz. 1238, 
Dz.U.z 2009 nr 56 poz.462; Dz.U. z 2010 r nr 239 poz. 1597; Dz.U.z 2012 r. poz.1289 oraz Dz.U. z 2013 
r. poz.926); 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z 16 sierpnia 1999 w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych ( Dz.U. nr 74 poz.836 oraz zmiana Dz.U. z 
2009 r. nr 205 poz.1584). 
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B-07.00 
STOLARKA PROJEKTOWANA i WYPOSAŻENIE  

(kod CPV: 45421130-4 Instalowanie drzwi, 
45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli) 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki i wyposażenia w ramach inwestycji: Prace budowlane na Zamku 
w Pieskowej Skale obejmujące: remont części pomieszczeń parteru skrzydła południowego, 
przebudowę instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji, elektrycznych i c.o., przebudowę 
kominów wraz z montażem urządzeń wzbudzających ciag, Zamek Pieskowa Skała, 32-045 
Sułoszowa, dz. nr 1971, obr. 0001, jedn. ewid. 120613_2 Sułoszowa. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
 Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
dostawę i montaż:  
- drzwi wewnętrznych, 
- wyposażenia. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
Stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych, PCV i wyrobów płytowych. Nie 
zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin.  
Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca na 
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
Wszystkie elementy stolarki i ślusarki otworowej zostaną oszklone fabrycznie przez producentów 
elementów. 
Zostaną dopuszczone do użycia wyłącznie szyby odpowiadające wymaganiom obowiązujących 
przepisów i posiadające wymagane atesty. 
2.1. Drzwi  
Drzwi dwuskrzydłowe, wahadłowe, całoszklane (szkło hartowane), wzór ozdobny grawerowany, okucia 
stal nierdzewna satynowa, samozamykacz, ogranicznik otwarcia drzwi, ościeżnica drewniana, 
regulowana w kolorze brązowym, zamek z wspustem podłogowym. 
Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, z naświetlem, do toalet, pełne, z otworowaniem, ościeżnice 
drewniane systemowe, regulowane do ścian g-k, skrzydło z otworowaniem wraz z samoprzymykaczem 
z funkcją ogranicznika zakresu otwierania. Skrzydła ruchome osadzić ze szparą 2,5cm od podłogi. 
2.2. Okna 
Jednoskrzydłowe, zestaw szklany 2-szybowy, anty-UV, U<1,1 W/(m2xK), drewno sosnowe, bejscowane, 
lakierowane, stylistycznie nawiązujące do okien istniejących. 
Klamka, zawiasy stylizowane. 
2.3. Wyposażenie ruchome - wytyczne: 
1. Na etapie realizacji należy umożliwić Inwestorowi w porozumieniu z Projektantem ostateczny dobór 
materiałów wykończeniowych zgodnie z założonymi w projekcie wytycznymi, na bazie wzorników 
Wykonawcy  
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2. Wymiary mebli indywidualnych bezwzględnie sprawdzić na budowie. 
3. Zastosowane materiały i systemy powinny posiadać odpowiednie atesty sanitarne i p.poż., 
gwarantujące bezpieczeństwo dla użyteczności publicznej. 
4. Detale umieszczone w projekcie stanowią dyspozycje decydujące o wyglądzie. 
Rozwiązania szczegółowe techniczno - wytrzymałościowe wg technologii i gwarancji Wykonawcy 
niniejszego zamówienia. 
5. Wykonawca zobowiązany jest dobrać materiały, łączniki, zawiasy, uchwyty posiadające 
atesty potwierdzające intensywne użytkowanie w budynkach użyteczności publicznej. 
6. Elementy składowe mebli indywidualnych typu zamki, zawiasy, mocowanie półek - systemowe ze 
stali nierdzewnej polerowanej. 
7. Wszystkie szafki i witryny meblowe wyposażyć w zamki otwierane na kluczyk (systemowe) 
8. Płyty meblowe o podwyższonej trwałości pod względem wytrzymałości na zarysowania, wytarcia, 
wgniecenia itp. - dostosowane dla użytkowania w miejscach o natężonym ruchu w standardzie dla 
pomieszczeń budynków użyteczności publicznej. 
9. Szkło witryn i półek – trwałe, bezpieczne, bezbarwne o grubości dostosowanej do poszczególnych 
elementów. W witrynach recepcji/sklepiku dodatkowo – gięte. 
10. Materiały tapicerowane materiałem o podwyższonej odporności na wycieranie posiadającym 
zabezpieczenie przed rozwojem bakterii, pleśni i roztoczy, wolne od zapachów, biodegradowalne, nie 
zawierające metali ciężkich z możliwością czyszczenia wilgotną gąbką. Ostateczny dobór ustali 
projektant na podstawie wzorników przedstawionych przez Wykonawcę w porozumieniu z Inwestorem. 
11. Wymagany standard wykonania w wysokiej jakości estetycznej, klejenia nie widoczne, krawędzie 
mebli zaokrąglone lub sfazowane. Elementy obserwowane w całości winny być wykonane z ciągłego, 
jednorodnego materiału. 
12. Montaż umeblowania do ścian i posadzek powinien uwzględniać instalacje. 
13. Rysunki mebli zawarto w dokumentacji projektowej. 
2.4. Wyposażenie toalet 
Dozownik mydła - elektroniczny, ścienny dozownik mydła w płynie, odporny na wandalizm z zamknięciem 
na zamek i systemowym kluczem, dla braku kontaktu z dłonią: automatyczna detekcja dłoni przez 
detektor na podczerwień (regulowana odległość detekcji), pokrywa Inox 304 bakteriostatyczny. Pokrywa 
jednoczęściowa z przegubowym otwarciem ułatwiająca obsługę i utrzymanie higieny. Pompa dozująca: 
doza 0,8 ml (regulacja do 7 doz na detekcję).  
Możliwe funkcjonowanie w trybie chroniącym przed zapychaniem się.  
Zasilanie: Zasilanie: dostarczonych 6 baterii AA -1,5 V (DC9V) w korpusie dozownika mydła.  
Podświetlana kontrolka niskiego poziomu baterii. Zbiornik z szerokim otwarciem: ułatwiający napełnianie 
pojemnikami o dużej pojemności. Okienko kontroli poziomu mydła.  
- Wykończenie Inox 304 satynowy.  
- Grubość Inoxu: 1 mm.  
- Pojemność: 1 litr.  
- Wymiary: 90 x 105 x 256 mm.  
- Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości: 3 000 mPa·s.  
- Kompatybilny z żelem wodno-alkoholowym.  
- Znak CE.  
Suszarka do rąk - Suszarka do rąk z intensywnym strumieniem powietrza.  Model mocny.  
Centralna, podświetlana dysza kierująca strumień powietrza na dłonie z prędkością 230 km/h.  
Ultraszybka: suszenie w 10 do 12 sekund. Wybór ciepłego lub zimnego powietrza ukrytym 
przełącznikiem. Automatyczne uruchamianie przez detekcję na podczerwień.  
Inteligentna technologia: automatyczne zatrzymanie wydmuchu po odsunięciu rąk z pola detekcji.  
Antyblokada: automatyczne zatrzymanie w przypadku ciągłego użycia przez ponad 60 sekund.  
- Inox 304 satynowy, bakteriostatyczny.  
- Jednoczęściowa pokrywa.  
- Grubość Inoxu: 1 mm.  
- Wymiary: 175 x 238 x 267 mm.  
- Waga: 4 kg.  
- Całkowity przepływ powietrza: 39 l/s.  
- Prędkość powietrza: 230 km/h.  
- Niskie zużycie energii: 1350 W. 220-240 V~ / 50 Hz.  
- Poziom hałasu: 70 dBA.  
- Klasa I, IP23.  
- Znak CE. 
Podajnik ścienny na ręczniki papierowe - system dystrybucji pojedynczych ręczników papierowych 
przystosowany do większości ręczników dostępnych na rynku. Możliwość zamówienia osobno 
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opakowania 180 sztuk ręczników papierowych na zakładkę . Wymiary ręczników papierowych: odcinek 
rozłożony 230 x 250 mm, odcinek złożony 115 x 250 mm.  
- Inox bakteriostatyczny 304 satynowy.  
- Zamknięcie na zamek i uniwersalny klucz.  
- Kontrola poziomu papieru.  
- Pojemność: 500 odcinków.  
- Wymiary: 120 x 275 x 360 mm.  
Kosz wiszący - prostokątny, ścienny pojemnik na zużyte ręczniki papierowe i zużyte papiery.  Model 
mocny.  
- Pojemność 25 litrów.  
- Wykończenie Inox bakteriostatyczny 304 satynowy.  
- Grubość Inoxu: 1 mm.  
- Wymiary: 155 x 355 x 460 mm.  
Pojemnik na papier toaletowy - pojemnik na papier toaletowy typu jumbo. Duży model do zwoju 400 m, z 
jednoczęściową pokrywa z przegubem ułatwiającą obsługę i utrzymanie higieny.  
Zamknięcie na zamek i uniwersalny klucz. Kontrola poziomu papieru. Z dnem chroniącym przed 
niedoskonałościami ściany, wilgocią i kurzem.  
- Wymiary: Ø305, głębokość 135 mm.  
- Wykończenie Inox 304 satynowy.  
Kosz wiszący do toalety damskiej - wąski, ścienny pojemnik na odpady. Model mocny z pokrywą.  
- Inox satynowy.  
- Pojemność 4,5 litra.  
- Grubość Inoxu: 1 mm.  
- Wymiary: 70 x 210 x 310 mm 
Szczotka toaletowa - ścienny pojemnik ze szczotką WC, z pokrywą. Model do zamocowania z blokadą 
antykradzieżową. Model mocny.  Łatwe czyszczenie: wyjmowane od góry plastikowe wnętrze. Plastikowe 
wnętrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie znajdującej się na dnie pojemnika i 
ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego użycia. Automatyczne naprowadzenie szczotki 
podczas wkładania do pojemnika za pomocą systemu samocentrowania.  
- Inox 304 bakteriostatyczny satynowy.  
- Grubość Inoxu: korpus 1 mm.  
- Wymiary: Ø90 x 410 mm 
Wieszak - Podwójny hak   
- Inox 304 satynowy.  
- Niewidoczne mocowania.  
- Rura Ø20, grubość 1 mm.  
- Wymiary: Ø62 x 55 x 95 mm 
Pochwyty systemowe dla osób niepełnosprawnych do umywalki - pochwyt prawy / pochwyt lewy 
– wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej 
– długość 550 mm 
– średnica rurki 32 mm 
– do użytku w toaletach publicznych 
– konstrukcja o wysokiej wytrzymałości 
– śruby montażowe schowane pod ozdobną rozetką 
- w komplecie ze stelażem podtynkowym 
Pochwyty systemowe dla osób niepełnosprawnych przy misce ustępowej - poręcz stała łukowa 
montowana do ściany 750 mm 
- wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej 
- średnica rurki 32 mm 
- do użytku w toaletach publicznych 
- konstrukcja o wysokiej wytrzymałości  
Poręcz uchylna łukowa montowana do ściany 750 mm 
- wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej 
- średnica rurki 32 mm 
- do użytku w toaletach publicznych 
- konstrukcja o wysokiej wytrzymałości 
- w komplecie ze stelażem podtynkowym 
 
3. Sprzęt 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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Sprzęt do montażu stolarki i elementów ślusarki – ręczny sprzęt budowlany i elektronarzędzia, miary 
zwijane lub składane, poziomice.  
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4  
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów  
Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 
polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Przechowywać 
w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i przewiewnych w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
czynnych urządzeń grzewczych.  
4.3. Transport materiałów  
Stolarkę drzwiową i ślusarkę przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.  
Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie 
zamontowane do skrzydeł drzwiowych transportować i przechowywać skompletowane w odrębnych 
fabrycznych opakowaniach.  
 
5. Wykonanie robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić dokładność wykonanie ościeży, które 
powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. W przypadku stwierdzenia 
wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i oczyścić. 
Mocowanie stolarki w elementach konstrukcji przy pomocy kołków rozporowych lub innych okuć 
o wymiarach i liczbie odpowiednich dla każdego przypadku.  
Połączenia - sposób łączenia profili w zależności od materiału będzie spełniać wymagania 
obowiązujących norm oraz wytyczne producentów. 
Tolerancje wykonania w stosunku do wymiarów naniesionych na rysunkach będą zgodne 
z obowiązującymi przepisami. 
Montaż obramowań 
Należy przewidzieć wykonanie wszelkich otworów oraz zamontowanie i zamocowanie obramowań 
wszelkich urządzeń klap, drzwi, okien zlokalizowanych w ściankach działowych i sufitach. 
Ościeżnice dla drzwi o określonej odporności ogniowej będą wyposażone w uszczelki wg danych 
producenta. 
Ościeżnice dla drzwi z wymaganą izolacją akustyczną zostaną przystosowane do zamontowania w nich 
koniecznych uszczelek wg technologii producenta 
Ościeżnice i obramowania oraz ich montowanie zostaną dopasowane do rodzaju ścianek działowych: 

 w zależności od ich grubości 
 w zależności od materiału (płyta GK, bloczki, beton, cegła...) 

Drzwi wyszczególnione w zestawieniu stolarki i ślusarki zostaną wyposażone w samozamykacze. 
Ich usytuowanie nie może ograniczać pełnego otwierania drzwi. 
5.2. Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego 
powierzchni, ościeże należy naprawić i oczyścić.  
Stolarkę należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami. 
5.3. Osadzenie stolarki 
  W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić ościeżnicę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
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Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym lun pianką poliuretanową. 
Ustawione drzwi, okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu 
powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po 
przekątnych nie powinny być większe od: 2 mm przy długości przekątnej do 1 m; 3 mm przy długości 
przekątnej do 2 m;  4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m;  
Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 
ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla 
zdrowia ludzi. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 
Szczeliny między ościeżnicą  a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.  
Sposób wykonania poszczególnych elementów: 

 zastosowanie rozwiązań systemowych (profile nie izolowane dla elementów wewnętrznych), 
 wszelkie załamania kątowe wykonać w oparciu o kształtowniki systemowe. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1. Badanie materiałów  
Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na 
podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń  
wykonawcy z kontroli jakości  elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów  z wymaganiami 
dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementów przeprowadził badania jakości 
materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej. 
Wykonawca powinien przedstawić dowód akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwiązań. 
6.2.4. Badanie jakości wbudowania: 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod 
względem równości, pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu 
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia działania części ruchomych, stan i wygląd 
wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.  
W szczególności powinny być oceniane: 
- kształt i wymiary  - przez oględziny i porównanie z dokumentacją techniczną Producenta, wymiary 

należy sprawdzić z dokładnością do 1 mm, 
- zgodność materiałów – przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych 

i porównanie ich z zastosowanymi materiałami, 
- odporność na działanie wysokiej temperatury, 
- zabezpieczenie wyrobów przed korozją, 
- oznakowanie  wyrobu – przez odczytanie informacji na opakowaniu jak określone w pkt. 4.2. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 
w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 kompletność okuć,  
 prawidłowość osadzenia i sprawność działania,  
 dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,  
 rodzaj zastosowanych materiałów. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w SST, wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka  i zasady obmiarowania 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych do projektu: 
Prace budowlane na Zamku w Pieskowej Skale 

strona 
 63/84 

 
 
Jednostką  obmiarową jest: 

- dla drzwi, ścian przesuwnych - (m2) 
- dla wyposażenia – (szt.) . 

7.3. Wielkości obmiarowe  
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.1. Odbiór elementów przed wbudowaniem  
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
 - zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
 - wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
 - prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice 
 otworów, 
 - dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
 - rodzaj zastosowanych materiałów, 
 - zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 
8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Przy odbiorze stolarki i elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 
  - prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
 - zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
 
10. Przepisy związane 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia  
PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi – terminologia 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja  
PN-EN 12208:2001  Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja 
PN EN 12210:2001  Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja 
PN-EN 14351-1+A1:2010  Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna 

i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub 
dymoszczelności 

PN-EN 1627:2011 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty, żaluzje – odporność na włamanie – 
wymagania i klasyfikacja 

PN-EN 1628:2011 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty, żaluzje – odporność na włamanie – metoda 
badania dla określenia odporności na obciążenie statyczne 

PN-EN 1629:2011 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty, żaluzje – odporność na włamanie – metoda 
badania dla określenia odporności na obciążenie dynamiczne 

PN-EN 1630:2011 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty, żaluzje – odporność na włamanie – metoda 
badania dla określenia odporności na próby ręcznego włamania 

PN-EN 12209:2005 Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody 
badań. 

PN-EN 1906:2010 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania 
i metody badań. 

PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – cz.1:Zasady oceny 
zgodności elementów konstrukcyjnych. 

PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – cz.2:Wymagania 
techniczne dotyczące konstrukcji stalowych 

PN-EN 1279-5:2006 Szkło budowlane – szyby zespolone 
PN-EN 1096-1:2012 Szkło w budownictwie – szkło powlekane – cz.1:Definicje i klasyfikacja 
PN-EN 1096-2:2012 Szkło w budownictwie – szkło powlekane – cz.2:Wymagania i metody badania  
PN-EN 1279-5+A2:2011 Szkło w budownictwie – izolacyjne szyby zespolone - cz.5:Ocena zgodności 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania 

PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana. Nazwy i określenia. 
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Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje montażu systemów metalowych lub szklanych wydane przez poszczególnych Producentów 
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B-08.00 
OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ŚCIAN i SUFITÓW 

(Kody CPV:  45432210-9 Wykładanie ścian 
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych) 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  montażu 
ścian działowych i robót okładzinowych ścian i sufitów w ramach inwestycji: Prace budowlane na Zamku 
w Pieskowej Skale obejmujące: remont części pomieszczeń parteru skrzydła południowego, 
przebudowę instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji, elektrycznych i c.o., przebudowę 
kominów wraz z montażem urządzeń wzbudzających ciag, Zamek Pieskowa Skała, 32-045 
Sułoszowa, dz. nr 1971, obr. 0001, jedn. ewid. 120613_2 Sułoszowa. 

 
1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postępowaniu i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących elementów: 

- ścianek gipsowo - kartonowe - wg atestowanego sytemu gipsokartonowego (GK ) lub gipso-
włóknowego (GW) na konstrukcji stalowej zgodnie z zaleceniami producenta- wytłumione akustycznie 
i odpowiednim  do przeznaczenia i lokalizacji opłytowaniem przeciwogniowym i przeciwwilgociowym; 
opłytowanie , wypełnienie wełną , połączenia z innymi przegrodami, 

- maskujących sufitów podwieszonych, 
- uzupełnienie ubytków tynku - zaprawami wapiennymi z ewentualnym zatarciem wyrównującym 

(szpachle gipsowe), 
- okładziny z płytek kamiennych – do 2,25 m wysokości. 

   
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania. 
           Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00 
„Wymagania ogólne”  pkt 2. 
2.2. Zaprawa wyrównująca do powierzchni wg wybranego producenta systemu. 
Sucha mieszanka cementu, wypełniaczy mineralnych, dodatków modyfikujących i kruszywa.  
Maksymalna wielkość ziarna 3 mm. Wodoodporna zaprawa do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
budynków.  
Zaprawa powinna spełniać wymagania: PN-EN 13813:2003.  
Czas schnięcia: zależy od grubości warstwy; przyjmuje się wysychanie około 1,5 mm na grubości 
warstwy na dobę, minimalna grubość warstwy: 3 mm, maksymalna grubość warstwy: 50 mm, 
wytrzymałość na zginanie: ≥ 5 N/mm2, wytrzymałość na ściskanie: ≥ 25 N/mm2, reakcja na ogień: A1fl. 
2.3. Gładzie gipsowe 
Wg wybranego producenta gotowe mieszanki. 
2.4. Ścianki działowe z płyt g-k: 
Sw1 – działowa systemowa (pom. nr 013) 
Ściana działowa systemowa – gr. 12,5 cm (podwójna płyta 12,5 mm obustronnie). 
Konstrukcja 
Konstrukcję szkieletową systemu ściany działowej należy wykonać zgodnie z Krajową Oceną Techniczną 
ITB-KOT-2018/0176. Szkielet nośny ściany działowej składa się z profili: poziomych profili UW 75 
mocowanych do konstrukcji łącznikami mechanicznymi oraz pionowych słupków – profili UA 75 
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mocowanych za pomocą kątowników co 400 mm. Kształtowniki obwodowe mocowane są do konstrukcji 
budynku łącznikami mechanicznymi w max. rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z elementami 
konstrukcyjnymi budynku stosuje się taśmę uszczelniającą piankową z polietylenu spienionego o min. 
grubości 3 mm. Taśma na całym obwodzie ściany, tj. wzdłuż profili obwodowych na połączeniach ma 
szczelnie przylegać do siebie (ułożona na styk) oraz na całej długości szczelnie dolegać do podłoża 
i profili (brak widocznych "gołym okiem" prześwitów między taśmą, a profilami i podłożem). 
Płyta gipsowo-kartonowa typ H2 gr. 12,5 mm (płyta wewnętrzna) 
Impregnowana płyta gipsowo-kartonowa typ H2 o grubości 12,5 mm składająca się z rdzenia gipsowego 
osłoniętego ściśle związanymi z nim trwałymi i solidnymi okładzinami kartonowymi o gramaturze lico: G = 
170 g/m2, spód: G = 150 g/m2, tworzącymi płaską i prostokątną powierzchnię. Płyta o wadze min. 8,40 
kg/m2 i gęstości 668 kg/m3 o zmniejszonym stopniu wchłaniania wody przeznaczona do pomieszczeń, w 
których wilgotność względna powietrza nie przekracza 70%, a okresowo o podwyższonej wilgotności 
względnej powietrza do 85%. Klasa wchłaniania wody H2 (wg PN-EN 520) – całkowite wchłanianie wody 
≤10%, powierzchniowe wchłanianie wody ≤220 g/m2. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. 
Płyta z dwoma krawędziami typu PRO (KS) o wgłębieniu 1mm na odcinku 45mm z nadrukowanym 
znacznikiem na osi płyty i nadrukowaną miarką wzdłuż krawędzi płyty ułatwiające montaż.. Płyta 
spełniająca wymagania w zakresie krajowych przepisów dotyczących wydzielania substancji 
niebezpiecznych (udokumentowane poprzez niezależny Instytut Badawczy). Produkt posiadający 
Deklarację Właściwości Użytkowych (DOP), Atest Higieniczny oraz Deklarację Środowiskową (EPD). 
Płyta gipsowo-włóknowa typ GF-C1-I-W2 gr. 12,5mm  (płyta zewnętrzna) 
Specjalna płyta gipsowo-włóknowa typ GF-C1-I-W2 o grubości 12,5 mm i wadze min. 16,30 kg/m2. Płyta 
o podwyższonej odporności na ogień posiadająca rdzeń gipsowy z dodatkiem włókien celulozowych. 
Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Płyta o strukturze homogenicznej. Wytrzymałość na 
ścinanie 1143 N. Produkt posiadający Deklarację Właściwości Użytkowych (DOP) oraz certyfikat IBR 
w zakresie weryfikacji wydzielania niebezpiecznych substancji LZO. 
Wypełnienie wełną mineralną średniotwardą 75 mm, taśmy akustyczne na połączeniach. 
Od strony przedsionka ściana malowana, od strony kabiny ustępowej – obłożona płytkami kamiennymi 
gr. 20 mm na kleju do wysokości 2,25 m nad posadzką. 
Sw2 – działowa systemowa instalacyjna (pom. nr 013) 
Ściana działowa systemowa – gr. 25 cm (podwójna płyta 12,5 mm obustronnie). 
Konstrukcja 
Konstrukcję szkieletową systemu ściany działowej należy wykonać zgodnie z Krajową Oceną Techniczną 
ITB-KOT-2018/0176. Szkielet nośny ściany działowej składa się z podwójnej konstrukcji profili: 
poziomych profili UW 75 mocowanych do konstrukcji łącznikami mechanicznymi oraz pionowych słupków 
– profili UA 75 mocowanych za pomocą kątowników do profili ościeżnicowych za pomocą kątowników do 
profili ościeżnicowych UA 75 co 400 mm. Kształtowniki pionowe UA 75 mogą być rozsunięte tak, aby 
całkowita grubość ściany nie przekraczała 280 mm. W celu zapewnienia odpowiedniej stabilności 
i sztywności ściany, profile słupkowe UA 75 z obydwu stron łączone są poprzecznie za pomocą pasków z 
płyty gipsowo-kartonowej o długości 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokości ściany. Kształtowniki 
obwodowe mocowane są do konstrukcji budynku łącznikami mechanicznymi w max. rozstawie 1000 mm. 
W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje się taśmę uszczelniającą piankową 
z polietylenu spienionego o min. grubości 3 mm. Taśma na całym obwodzie ściany, tj. wzdłuż profili 
obwodowych na połączeniach ma szczelnie przylegać do siebie (ułożona na styk) oraz na całej długości 
szczelnie dolegać do podłoża i profili (brak widocznych "gołym okiem" prześwitów między taśmą, 
a profilami i podłożem). 
Płyta gipsowo-kartonowa typ H2 gr. 12,5 mm (płyta wewnętrzna) 
Impregnowana płyta gipsowo-kartonowa typ H2 o grubości 12,5 mm składająca się z rdzenia gipsowego 
osłoniętego ściśle związanymi z nim trwałymi i solidnymi okładzinami kartonowymi o gramaturze lico: G = 
170 g/m2, spód: G = 150 g/m2, tworzącymi płaską i prostokątną powierzchnię. Płyta o wadze min. 8,40 
kg/m2 i gęstości 668 kg/m3 o zmniejszonym stopniu wchłaniania wody przeznaczona do pomieszczeń, w 
których wilgotność względna powietrza nie przekracza 70%, a okresowo o podwyższonej wilgotności 
względnej powietrza do 85%. Klasa wchłaniania wody H2 (wg PN-EN 520) – całkowite wchłanianie wody 
≤10%, powierzchniowe wchłanianie wody ≤220 g/m2. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. 
Płyta z dwoma krawędziami typu PRO (KS) o wgłębieniu 1mm na odcinku 45mm z nadrukowanym 
znacznikiem na osi płyty i nadrukowaną miarką wzdłuż krawędzi płyty ułatwiające montaż.. Płyta 
spełniająca wymagania w zakresie krajowych przepisów dotyczących wydzielania substancji 
niebezpiecznych (udokumentowane poprzez niezależny Instytut Badawczy). Produkt posiadający 
Deklarację Właściwości Użytkowych (DOP), Atest Higieniczny oraz Deklarację Środowiskową (EPD). 
Płyta gipsowo-włóknowa typ GF-C1-I-W2 gr. 12,5mm  (płyta zewnętrzna) 
Specjalna płyta gipsowo-włóknowa typ GF-C1-I-W2 o grubości 12,5 mm i wadze min. 16,30 kg/m2. Płyta 
o podwyższonej odporności na ogień posiadająca rdzeń gipsowy z dodatkiem włókien celulozowych. 
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Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Płyta o strukturze homogenicznej. Wytrzymałość na 
ścinanie 1143 N. Produkt posiadający Deklarację Właściwości Użytkowych (DOP) oraz certyfikat IBR 
w zakresie weryfikacji wydzielania niebezpiecznych substancji LZO. 
Wypełnienie wełną mineralną średniotwardą 75 mm, taśmy akustyczne na połączeniach. 
Obustronnie obłożona płytkami kamiennymi gr. 20 mm na kleju do wysokości 2,25m nad posadzką. 
Sw3 – systemowa maskująca instalacje (okładzina ścienna) (pom. nr 013) 
Ścienna zabudowa systemowa – gr. 12,5 cm oraz 17,5 cm.  
Konstrukcja i opłytowanie analogicznie do ścian Sw1 i Sw2.  
Wypełnienie wełną mineralną średniotwardą 75 mm, taśmy akustyczne na połączeniach.  
Obłożona płytkami kamiennymi gr. 20 mm na kleju do wysokości 2,25m nad posadzką. 
Inne akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa – 

do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych, 
- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 mm– 

do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 
Klej gipsowy  
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i warunki 
stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów. 
Masa szpachlowa 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych 
powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego 
szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania 
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje Producentów  dla 
poszczególnych wyrobów. 
Otwory w ściankach g-k 
W miejscach otworów drzwiowych konstrukcja ścian powinna posiadać wmontowane tak zwane profile 
drzwiowe (odpowiedniej długości, grubości i nośności). 
Sw4 – ścianka parawanowa (pom. nr 018) 
Ścianka oddzielająca z poszyciem wielowarstwowym, dwustronnym z płyt gipsowo-włókonowych na 
szkielecie stalowym z wypełnieniem z wełny mineralnej. Spoiny poszycia szpachlowane. We wskazanych 
pozycjach wzmocnienia umożliwiające zastosowanie haków do montażu ekranu ekspozycyjnego. Montaż 
do posadzki i ścian murowanych . Konstrukcja ściany zwieńczona rurą stalową kwadratową 100x100x3 
mm mocowaną do ścian i podpartą słupem wykonanym z takiego samego profilu w połowie rozpiętości. 
Stabilizacja do stropu nośnego za pomocą 3 szt. regularnie rozmieszczonych słupków na osi ściany 
(profil 40x40x2 mm, malowanych w kolorze ściany).  
Wysokość ścianki ustalić po wykonaniu posadzki z zachowaniem szczeliny o wysokości min. 10 cm od 
belki stropowej. 
Uwaga:  
W miejscach obciążenia ścianek poprzez zawieszenie ponadnormatywnego ciężaru należy wzmocnić je 
według zaleceń producenta systemu. 
Sw5 - przedścianki ekspozycyjne (pom. nr 016)  
Przedścianka ekspozycyjna "A"  

▪ o wymiarach 1153x440 cm, gr. 11 cm. wykonana z blach i profili aluminiowych. 
▪ konstrukcja: 

słupy - profile pionowe - rury aluminiowe prostokątne 100x50x3 mm; 
profile poziome - rury aluminiowe prostokątne 70x30x2 mm 

▪ panele: konstrukcja  - rury aluminiowe prostokątne 75x50x3 mm; wypełnienie - wełna 
mineralna - materiał akustyczny, gęstość min. 80 kg/mł, grubość 75 mm; folia pvc o grubości 1 
mm, blacha perforowana grubość 2 mm, perforacja: oczka kwadratowe, układ diagonalny 45°; 
dolne panele licowane blachą gładką do wysokości 76cm, powyżej blacha perforowana. 

▪ panele z blachy aluminiowej lakierowanej proszkowo w kolorze wskazanym przez 
zamawiającego. 

▪ panele mocowane do profili poziomych konstrukcji za pomocą haków, poziomowanie przy 
użyciu śrub z nakrętką kontrującą. 

▪ cokół o wysokości 5 cm, wykonany z rury aluminiowej prostokątnej 70x30x2 mm licowanej 
blachą lakierowaną proszkowo w kolorze wskazanym przez zamawiającego. 

▪ ścianka mocowana do ściany i podłogi za pośrednictwem słupków zakończonych płytką 
montażową,- blachą 160x160x5 mm mocowaną do ściany przy użyciu kotew mechanicznych. 

▪ wokół drzwi do sali ekspozycyjnej - blenda wykonana z blachy aluminiowej giętej o grubości 2 
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mm, lakierowanej proszkowo w kolorze wskazanym przez zamawiającego, wymiary szerokość 
20 mm, długość 325mm, wysokość 3150 mm. blenda przykręcona do słupa oraz do kątownika 
aluminiowego mocowanego do ściany przy użyciu kotew mechanicznych. 

▪ eksponaty: portrety członków rodziny Sapiehów tzw. Galeria Kodeńska; 72 obrazy inw. 9131-
9202 

Przedścianka ekspozycyjna "B"  
▪ o wymiarach 989x440 cm, gr. 11 cm.  
▪ wykonana z blach i profili aluminiowych. 
▪ konstrukcja:  

słupy - profile pionowe - rury aluminiowe prostokątne 100x50x3 mm; 
profile poziome - rury aluminiowe prostokątne 70x30x2 mm 

▪ panele: konstrukcja  - rury aluminiowe prostokątne 75x50x3 mm; wypełnienie - wełna 
mineralna - materiał akustyczny, gęstość min. 80 kg/m³, grubość 75 mm; folia pvc o grubości 1 
mm, blacha perforowana grubość 2 mm, perforacja: oczka kwadratowe, układ diagonalny 45°; 
dolne panele licowane blachą gładką do wysokości 76 cm, powyżej blacha perforowana. 

▪ panele z blachy aluminiowej lakierowane proszkowo w kolorze wskazanym przez 
zamawiającego. 

▪ panele mocowane do profili poziomych konstrukcji za pomocą haków, poziomowanie przy 
użyciu śrub z nakrętką kontrującą. 

▪ cokół o wysokości 5 cm, wykonany z rury aluminiowej prostokątnej 70x30x2 mm licowanej 
blachą lakierowaną proszkowo w kolorze wskazanym przez zamawiającego. 

▪ ścianka mocowana do ściany i podłogi za pośrednictwem słupków zakończonych płytką 
montażową, przy użyciu kotew mechanicznych. 

▪ eksponaty: portrety członków rodziny 
2.5. Okładziny ścian z płytek kamiennych 
Kamień polerowany Crema Marfil (lub równorzędny pod względem koloru, układu żył i właściwości fizyko-
mechanicznych): 

- płyty docinane na wymiar i montowane w układzie określonym w części rysunkowej projektu 
- stosować fugę minimalną 1,5 mm 
- grubość płyt ściennych 2 cm,  
- wykończenie płyt ściennych typu poler 
- wykończenie płyt posadzkowych typu satyna, wymaganie klasy antypoślizgowości R12 po 

namoczeniu (wg normy DIN) 
UWAGA!  
po położeniu (a przed zafugowaniem) konieczne jest zaimpregnowanie powierzchni środkami chemii 
budowlanej dostępnymi na rynku, w celu zamknięcia mikroporów powodujących ryzyko plamienia. 
Zaprawy i fugi do płytek kamiennych 
Podkład gruntujący  
Podkład jest gotową do użytku, nie zawierającą rozpuszczalników dyspersją z żywic sztucznych 
przeznaczoną do wstępnego przygotowania podłoży o silnej i zróżnicowanej chłonności. 
Temperatura stosowania  +5 oC ÷ +30 oC 
Czas schnięcia  2 ÷ 4 h - na podłożach o dużej chłonności 
 12 ÷1 4 h - na podłożach o słabej chłonności 
Zużycie  100 ÷ 200 g/m2 - w zależności od chłonności podłoża 
Elastyczna zaprawa klejowa wewnętrzna  
Hydraulicznie wiążąca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i układania płytek 
ceramicznych. Powinna charakteryzować się dobrą przyczepnością kontaktową, stabilnością i wysoką 
zdolnością akumulacji wody; wodoodporna oraz odpornością na zmienne temperatury. 
Temperatura stosowania  +5 oC ÷ +30 oC 
Czas dojrzewania  5 min 
Czas przydatności do użycia 3 ÷ 4h (zaschnięta zaprawa nie nadaje się do uzdatniania i użytku) 
Czas otwartego schnięcia >30 min 
Możliwość fugowania po 24 h  
Możliwość chodzenia  po 3 dniach 
Możliwość obciążenia po 7 dniach  
Zużycie  1,2 kg/m2 – na 1 mm grubości warstwy  
Fuga epoksydowa  
nie przepuszczająca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o łatwej obróbce,  
Temperatura stosowania  +5 oC ÷ +30 oC 
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Czas przydatności do użycia ok. 2h  
Możliwość chodzenia  po ok. 12 h 
Możliwość obciążenia po ok. 48 h 
Zużycie  ok. 0,5 ÷ 0,7 kg/m2  
2.6. Sufit podwieszany T1 – systemowy sufit podwieszany kasetonowy „higieniczny” (pom. nr 013) 
Sufit podwieszany systemowy z płyt gipsowo-kartonowych. Wymagania systemowe jak dla ścian 
działowych w santariatach. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
budowlanego. 
3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin z płytek ceramicznych 
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania 

kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomice 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny. 

3.3.  Sprzęt do wykonywania systemów suchych zabudów  
Wykonywanie zabudów z płyt g-k i sufitów podwieszanych należy wykonywać przy użyciu elektronarzędzi 
i drobnego sprzętu budowlanego. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 
4.2. Transport materiałów do tynków 
Transport materiałów tynkarskich - można przewozić dowolnymi środkami transportu w oryginalnych 
pojemnikach z nazwą producenta. 
4.4. Transport materiałów do suchych zabudów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta 
i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
4.5. Transport płytek ceramicznych 
Płytki glazurowane w opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone 
przed uszkodzeniami. 
Składować w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej. 
4.6. Pakowanie i magazynowanie materiałów  
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom 
w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie, 
- numer aprobaty technicznej lub nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym 
i mocnym podkładzie. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. TYNKI 
Warunki przystąpienia do robót 
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów. Tynki 
należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej OoC. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 
w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
Przygotowanie podłoża 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B –
10100:1997. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 
na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy 
i substancji tłustych.  
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Podłoże pod tynki gipsowe należy zagruntować emulsją gruntującą w celu zmniejszenia chłonności 
podłoża w zależności od materiału z jakiego wykonane jest podłoże (beton, cegła wapienno-piaskowa) 
Wykonanie tynków zwykłych 
Proporcje składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymagań marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-10100:1997.  
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu powinny być 
zgodne z normą normie PN-B-10100:1997. 
Tynk zwykły cem.-wap. III kategorii należy do powszechnie stosowanego, wykonywanego w sposób 
standardowy. Składa się z obrzutki, narzutu i gładzi: 

- obrzutkę na podłożach ceramicznych i z betonu komórkowego należy wykonywać z zaprawy 
cementowej M 20, 

- narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. 
Powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, cementowo-wapienny do tynków nie 
narażonych na zawilgocenie o stosunku M 1, 

- gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. W tynkach nie 
narażonych na zawilgocenie używać zaprawy wapiennej M 0,6. 

5.3. OKŁADZINY KAMIENNE 
Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywania podłóg i ścian płytkami ceramicznymi należy 
zakończyć: 

- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian, 
- podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem,( w przypadku kładzenia glazury) 
- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prób 

ciśnieniowych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu, 
- wszystkie przebicia, kanały i bruzdy naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
- Temperatura nie powinna być niższa niż +5 0C w ciągu całej doby. 

Przygotowanie podłoża 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany lub 
posadzki betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyt gipsowo-kartonowych.  
Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń bez raków pęknięć 
i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. 
W przypadku występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki 
wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
Powierzchnia podłoży pod wykładziny z płytek ceramicznych powinna być zatarta na ostro, bez raków, 
pęknięć i ubytków, pozbawiona zanieczyszczeń. 
Wykonanie podkładu gruntującego. 
Na podłoże za pomocą wałka malarskiego lub pędzla nanieść podkład gruntujący do podłoży chłonnych. 
W pomieszczeniach wilgotnych uszczelnić powierzchnie podłogowe, wyprowadzając uszczelnienie na 
ściany na wysokość co najmniej 15 cm.  
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Najpierw nanieść warstwę masy uszczelniającej w narożach i zatopić w tych miejscach taśmy 
uszczelniające. Uszczelki nakładać na rury po zdjęciu z nich plastikowych nakładek, do uszczelnienia 
odpływów stosować uszczelki podłogowe. Brzegi uszczelek podłogowych i ściennych zatopić w masę 
uszczelniającą. Następnie nanieść masę na całą powierzchnię przy pomocy wałka.  
Po zastygnięciu pierwszej warstwy nanieść drugą równomierną warstwę nie pozostawiając porów. Po 
całkowitym wyschnięciu warstwy uszczelniającej można układać płytki ceramiczne na zaprawie klejowej. 
Okładziny  
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. 
Wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której będą układane płytki oraz przygotować elastyczną 
zaprawę klejową zgodnie z instrukcją producenta. 
Elastyczną zaprawę klejową rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem ~500. Zaprawa klejowa 
powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną 
warstwą zaprawy klejowej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 15 minut. 
Po nałożeniu elastycznej zaprawy klejowej układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od 
wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (ok. 1÷2 cm), 
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa zaprawy klejowej pod płytką miała grubość 4÷6 
mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania zaprawy klejowej. W celu dokładnego umocowania 
płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. 
Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar elastycznej zaprawy klejowej ze spoin między 
płytkami. Po związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 
fugowania. 
Pasy lub wzory z płytek innego koloru czy faktury układać jw., zgodnie z projektem. 
5.4. Montaż okładzin i zabudów z płyt gipsowo-kartonowych  
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów : 
- przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 
- z użyciem ściennych profili „U” o szer. 60 mm, umocowanych do podłoża uchwytami ażurowymi, 
- przy pomocy klejów do płyt g-k. 
Płyty montuje się ustawiając je pionowo. 
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między łatami wkłada się 
wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany  (grubość 
wełny i ewentualna pustka powietrzna). Można to osiągnąć przy pomocy strzemion (łączników) 
dystansowych. 
Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są strzemiona 
blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną.. 
Tego typu połączenie rusztu z podłożem,  jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia 
wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może zostać jeszcze 
podwyższona przez położenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące 
przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu 
tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą 
gipsowo-kartonową. 
Tyczenie rozmieszczenia płyt 
- styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do 
kierunku naświetlania pomieszczenia) 
- przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 
długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 
aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak 
rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy 
długości płyty, 
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie 
o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 
- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu mna być dwuwarstwowa, to drugą 
warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden 
rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 
Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego  wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni rodzaj 
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi plastikowymi, 
metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek posiadania zabezpieczenia 
antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu nie powinna przekraczać 100 cm, a 
kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm. 
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Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli wymagają 
tego warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o grubości 
12,5; mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi 
krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 
Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) podlega 
korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu przewodów 
instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną. 
Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp pomiędzy wkrętami 
powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest co 75 cm. 
Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry powinna być pozostawiona 
szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć stropów. Szczelinę wypełnia się kitem 
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku 
do pierwszej warstwy.  
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich wkrętów 
wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty o szerokości 
60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony ściany uzyskuje się 
ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty sztukowanie płyty należy 
prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm. 
Szpachlowanie spoin 
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia 
sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: 
wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy 
nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy 
szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną 
stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej 
wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga 
kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia 
i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na 
szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 
5.5. Montaż sufitów podwieszanych wg instrukcji wybranego producenta systemu.  
 
6. Kontrola Jakości Robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
budowy. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
6.3. Badania w czasie odbioru 
Badania suchych zabudów 
Badania w czasie wykonywania robót w  szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary (zgodnie z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Płytki ceramiczne 
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Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
budowy. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię okładzin ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian 
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na  stropie do spodu 
stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię sufitów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą.  
Z powierzchni okładzin nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 
0,5 m2. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Odbiór podłoża i okładzin 
 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 
wodą. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  
Jeżeli choć jeden wynik  badania jest negatywny, okładzina nie powinien być odebrany. 
8.3. Odbiór podłoża i okładzin z płytek 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny 
wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie powinna 
być odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

- okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz 

jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 
- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 
wodą. 
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie 
porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi 
w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są 
pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
- prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
- przyczepności do podłoża 
- szerokości i prostoliniowości spoin, 

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 

stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
8.3. Odbiór suchych zabudów 
Sprawdzeniu podlega: 
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- zgodność z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
- wichrowatość powierzchni 

Dopuszczalne odchyłki powierzchni: 
- odchylenie powierzchni sufitu od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej – nie większa niż 

2 mm i w liczbie nie większej niż 2 szt. na całej długości 2 metrowej łaty kontrolnej, 
- odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego – nie większe niż 1,5 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 

3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach o wysokości powyżej 3,5 m, 
- poziomego – nie większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni 

ograniczonej ścianami, belkami itp. 
- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie większe niż 2 

mm. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
10. Przepisy związane 
PN-B-02151-4:2015-06  Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 4: 

Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy 
w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań 

PN-EN 13501-1+A1:2010  Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- 
Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień 

PN-EN 12004:2008  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 520+A1:2010 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 14195:2006/Ap1:2008  Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami 

gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań. 
PN-EN 13964:2005   Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
PN-EN ISO 7050:2011  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
PN-EN 13963:2008  Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 

wymagania i metody badań. 
PN-EN 14190:2007  Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt gipsowo-kartonowych. 

Definicje, wymagania i metody badań. 
PN-EN 12467:2013-03   Płyty płaskie włóknisto-cementowe -- Charakterystyka wyrobu i metody 

badań 
PN-EN 10142: 2003   Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. 
PN-EN 10327:2006  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN ISO 2178: 1998  Powłoko niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości 

powłok. Metoda magnetyczna 
PN-EN ISO 3506-4:2005   Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 

odpornych na korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące 
PN-EN 10162:2005  Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 
  Warunki techniczne. Tolerancji wymiarów i przekroju poprzecznego 
PN-EN 13748-1:2005   Płytki lastrykowe -- Część 1: Płytki lastrykowe do zastosowań 

wewnętrznych 
PN-EN 13748-2:2006   Płytki lastrykowe -- Część 2: Płytki lastrykowe do zastosowań 

zewnętrznych 
PN-EN 14411:2007 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
PN-EN 12004:2008  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN ISO 10545-4:2012 Płyty i płytki ceramiczne – cz.4:Oznaczenie wytrzymałości na zginanie 

i siły łamiącej 
PN-EN ISO 10545-6:2012 Płyty i płytki ceramiczne – cz.6:Oznaczenie odporności na wgłębne 

ścieranie płytek nieszkliwionych 
PN-EN ISO 10545-16:2012 Płyty i płytki ceramiczne – cz.16:Oznaczenie małych różnic barwy 
Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
Inne materiały 
Karty techniczne produktów 
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B-09.00 
POSADZKI 

(kod CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg) 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru posadzek 
w ramach inwestycji: Prace budowlane na Zamku w Pieskowej Skale obejmujące: remont części 
pomieszczeń parteru skrzydła południowego, przebudowę instalacji wewnętrznych: wody, 
kanalizacji, elektrycznych i c.o., przebudowę kominów wraz z montażem urządzeń wzbudzających 
ciag, Zamek Pieskowa Skała, 32-045 Sułoszowa, dz. nr 1971, obr. 0001, jedn. ewid. 120613_2 
Sułoszowa. 

 
1.2  Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3  Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 

podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 

podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa. 
konstrukcja podłogi – układ warstw złożony z podłoża, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, 
izolacji przeciwdźwiękowej lub izolacji cieplnej oraz różnych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, 
wyrównawczej, wygładzającej, wyrównawczej, podkładu podłogowego i posadzki. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
2.  Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00 
„Wymagania ogólne”  pkt 2. 
2.2. Rodzaje posadzek: 
P1 – Toalety (pom. nr 012) 
Kamień    2 cm 
Klej     0,3 cm 
Folia w płynie DF9  0,2 cm 
Wylewka cementowa zbrojona 5 cm 
2x folia PE 0,2mm klejona na zakład 20 cm 
polistyren akustyczny  3,0 cm 
polistyren ekstrudowany) 3,0 cm 
podsypka wyrównująca piaskowa 
istniejący strop 
Uwaga: 
W bezpośrednim sąsiedztwie wpustu podłogowego należy wyprofilować spadek 1,5% 
P2 – Sala wystawowa (pom. nr 018a), aneks warsztatowy (pom. nr 18b) 
kształtka (cegła) ceramiczna (identyczna z istniejącą) 7 cm 
klej          0,3 cm 
wylewka cementowa zbrojona     5 cm 
podsypka wyrównująca piaskowa 
istniejący strop 
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UWAGA: 
1/ Przewidziany układ warstw może ulec zmianie w zależności od stanu rzeczywistego ujawnionego 
w trakcie dokonywania rozbiórki warstw istniejących.  
Stosować podsypkę o grubości maks. 4 cm (nierówności większe od 4 cm należy niwelować z użyciem 
polistyrenu ekstrudowanego XPS). 
2/ Ze względu na brak informacji w dokumentacji archiwalnej dotyczących konstrukcji istniejących 
podposadzkowych kanałów technologicznych c.o., w pom. nr 016 należy przewidzieć w miejscach 
posadowienia słupów „przedścianki ekspozycyjnej” wykonanie na podsypce piaskowej lokalnych przekryć 
kanału płytką żelbetową o wymiarach 1000x1000x60 mm zbrojoną krzyżowo Ø8 co 100 mm. 
3/ Projekt przewiduje demontaż, cegieł posadzkowych we wskazanych miejscach. Odzyskane i nie 
uszkodzone podczas rozbiórki cegły, po odczyszczeniu i konserwacji można ponowne wykorzystać. Ze 
względu na brak możliwości oszacowania ile cegieł nada się do ponownego wykorzystania po wykuciu 
z posadzki należy przewidzieć zakup nowych cegieł wykonanych na wzór istniejących w ilości potrzebnej 
do odtworzenia posadzki do pełnego zakresu w ilości 100% powierzchni posadzek demontowanych. 
Podczas układania należy kierować się utrzymaniem jednolitego wzoru i koloru posadzki. 
 
2.2. Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej (jastrych) 
Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw klejowych należy stosować wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Piasek  (PN-EN 13139:2003) 
 Powinien spełniać wymagania  przedmiotowej normy a w szczególności : 

- nie powinien zawierać domieszek organicznych, 
- oraz mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 

0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
Cement (patrz SST B-03.00) 
Kruszywo 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. 
W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren wynoszą przy grubości 
warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 
Wylewka cementowa - wypoziomowana, zbrojona siatką stalową zgrzewaną 10 x 10  cm z drutu średnicy 
3÷4 mm, dylatowana wg wskazań konstruktora, zatarta na gładko, oddylatowana obwodowo od ścian 
i elementów konstrukcyjnych budynku – 1 cm 
2.3. Płyki kamienne 
Kamień polerowany Crema Marfil (lub równorzędny pod względem koloru, układu żył i właściwości fizyko-
mechanicznych): 
- płyty docinane na wymiar i montowane w układzie określonym w części rysunkowej projektu 
- stosować fugę minimalną 1,5 mm 
- grubość płyt podłogowych 2 cm,  
- wykończenie płyt ściennych typu poler 
- wykończenie płyt posadzkowych typu satyna, wymaganie klasy antypoślizgowości R12 po namoczeniu 
(wg normy DIN) 
UWAGA!  
po położeniu (a przed zafugowaniem) konieczne jest zaimpregnowanie powierzchni środkami chemii 
budowlanej dostępnymi na rynku, w celu zamknięcia mikroporów powodujących ryzyko plamienia. 
2.4. Materiały pomocnicze do posadzek z płytek  
Podkład gruntujący  
Podkład jest gotową do użytku, nie zawierającą rozpuszczalników dyspersją z żywic sztucznych 
przeznaczoną do wstępnego przygotowania podłoży o silnej i zróżnicowanej chłonności. 
Temperatura stosowania  +5 oC ÷ +30 oC 
Czas schnięcia  2 ÷ 4 h - na podłożach o dużej chłonności 
 12 ÷1 4 h - na podłożach o słabej chłonności 
Zużycie  100 ÷ 200 g/m2 - w zależności od chłonności podłoża 
Zastosowanie: do redukowania silnej i zróżnicowanej chłonności, wzmocnienia piaszczących 
powierzchni, związania kurzu i luźnych cząstek, poprawienia przyczepności pomiędzy podłożem 
i uszczelnieniem zespolonym. 
Elastyczna powłoka uszczelniająca  
Gotowa do użycia, jednoskładnikowa, wysokoelastyczna płynna masa do uszczelnienia powierzchni 
ścian i podłóg pod płytkami i płytami okładzinowymi. 
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Temperatura stosowania +5 oC. 
Czas schnięcia warstwy  1,5-2,5 h 
Możliwość klejenia  3,0-5,0 h - po położeniu ostatniej warstwy 
Zużycie 1,0 kg/m2 - dwie warstwy 
Zastosowanie: jako uszczelnienie pod okładziny ceramiczne, zabezpieczenie przed penetracją wilgoci 
wody,  
Elastyczna zaprawa klejowa wewnętrzna 
Hydraulicznie wiążąca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i układania płytek 
ceramicznych. Powinna charakteryzować się dobrą przyczepnością kontaktową, stabilnością i wysoką 
zdolnością akumulacji wody; wodoodporna oraz odpornością na zmienne temperatury. 
Temperatura stosowania  +5 oC ÷ +30 oC 
Czas dojrzewania  5 min 
Czas przydatności do użycia 3 ÷ 4h (zaschnięta zaprawa nie nadaje się do uzdatniania i użytku) 
Czas otwartego schnięcia >30 min 
Możliwość fugowania po 24 h  
Możliwość chodzenia  po 3 dniach 
Możliwość obciążenia po 7 dniach  
Zużycie  1,2 kg/m2 – na 1 mm grubości warstwy (płytki 12,5x25:ok. 2,3-2,6 

kg/m2, w zależności od ceramiki i sposobu układania) 
Fuga  
Cementowa, elastyczna nie przepuszczająca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o łatwej 
obróbce o trwałym kolorze do spoin o szer. 2-5 mm.  
Temperatura stosowania  +5 oC ÷ +30 oC 
Czas przydatności do użycia ok. 2h  
Możliwość chodzenia  po ok. 12 h 
Możliwość obciążenia po ok. 48 h 
Kolor wg dokumentacji 
Zużycie  ok. 0,5 ÷ 0,7 kg/m2  
Zastosowanie: do fugowania płytek ceramicznych. 
 
3. SPRZĘT 
3.1    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. Roboty można 
wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 
3.2 Sprzęt do układania i zagęszczania mieszanki betonowej (cementowej) 

Stosowany sprzęt do układania mieszanki betonowej (cementowej) musi zapewnić równomierne 
rozłożenie mieszanki (nie powodując jej segregacji) z zachowaniem wymaganej równości powierzchni 
i ustalonych spadków. 
Zagęszczenie może odbywać się tylko mechanicznie. Do wibrowania używać wielopunktowej łaty 
wibracyjnej prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach. 
Dopuszcza się stosowanie łat wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane techniczne: ciężar około 
12 kg, wymiary 16,5 x 200 cm, rączka prowadząca dł. do 300 cm 
3.3 Sprzęt do układania płytek  
taśma metalowa, miara składana, poziomica, niwelator, młotki gumowe, sprzęt do spoinowania. 
3.4. Sprzęt do wykonywania pozostałych nawierzchni 
Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować sprzęt wg wymagań producenta systemu.  
 
4. Transport 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Transportowane i składowane materiały muszą być chronione przed wilgocią.  
Płytki przewozić w opakowaniach, krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed przewracaniem się 
i uszkodzeniami. Chronić brzegi opakowań. 
Transport mieszanki betonowej - mieszankę betonową z miejsca wyprodukowania w betoniarni do 
miejsca wbudowania należy transportować samochodami z mieszalnikami. Dla zachowania ciągłości 
dostaw ilość samochodów należy dostosować do wydajności wykonawcy posadzki. 
Transport i składowanie pozostałych materiałów 
Powinny być transportowane tylko zgodnie z zaleceniami i wymogami producenta w oryginalnych 
opakowaniach. 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowego  
Wymagania podstawowe: 

- podkład cementowy (betonowy) powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych, 

-  wytrzymałość podkładów nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 Mpa, na zginanie – 3 
Mpa,  

- podłoże , na którym wykonuje się podkłady powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń, 
- podkład powinien być oddzielony od pionowych elementów budynku paskiem papy, 
- w podkładzie powinny być szczeliny dylatacyjne, 
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna 

być niższa niż 5 0C, 
- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną zgodnie 

z ustalonym spadkiem, 
- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym. 

5.3. Posadzki z płytek kamiennych 
Posadzki z płytek należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić konstrukcję podłogi, 
wytrzymałość podkładu, rodzaj i gatunek płytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych. 
Przed zamontowaniem płytek gresowych należy dokonać przeglądu całej zakupionej partii pod względem: 
jakości powierzchni, odcieni i wymiarów, poprzez porównanie płytek z różnych opakowań, aby upewnić 
się, że nie nastąpiły pomyłki w trakcie wydawania towarów. Aby upewnić się, że partia jest jednolita należy 
ułożyć płytki na powierzchni przeznaczonej do ich zamontowania i ocenić wizualnie. 
Montaż należy przeprowadzić wg zaleceń Producenta. 
Zaleca się układanie płytek na spoinę, gdyż płytki ułożone na styk tworzą zwartą okładzinę, bardzo 
wrażliwą na wszelkiego rodzaju naprężenia i deformacje podłoża. Należy układać płytki stosując fugę szer. 
wg dokumentacji projektowej. 
Fugowanie należy prowadzić wg sztuki budowlanej i zaleceń Producentów chemii budowlanej. Polecamy 
stosowanie fug znanych Producentów chemii budowlanej posiadających atestowane produkty. 
Po zafugowaniu w czasie określonym przez Producenta chemii budowlanej, całą zamontowaną 
powierzchnię należy zmyć czystą wodą uważając, aby nie wypłukać świeżych fug. 
Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót stanu surowego i robót tynkarskich oraz 
robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi. 
W pomieszczeniach, w których wykonywane są posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę 
zgodną z zaleceniami producenta. 
Podkład pod płytki należy wykonać zgodnie z wymaganiami producenta płytek. 
Płytki układa się ba betonie i dobija młotkiem gumowym do poziomu posadzki. Spoiny między płytkami 
powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 1-3 mm. Szerokość spoin 
powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Dopuszczalne odchyłki: 
 - od poziomu max 2 mm na 2 m łacie i nie więcej niź 5 mm na całej powierzchni 
 - prostolinijność spoin max 2 mm na 2 m łacie. 
Do spoinowania można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. 
Posadzkę z płytek należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z płytek 
gres) lub z kształtek cokołowych. 
Posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy niezwłocznie usunąć 
w czasie układania płytek. Na koniec każdego dnia posadzkę polać wodą. Prowadzić pielęgnację przez 
kolejne 7 dni. 
Po wykonaniu spoinowania, umyciu posadzki należy posadzkę zaimpregnować. 
5.4. Posadzki istniejące 
Pom. nr 012 (sień) – istniejącą posadzkę z kamienną (złoża z Morawicy) należy oczyścić i wypolerować 
i zaimpregnować. We wnęce wejściowej do toalety (013) należy istniejący kamień przełożyć ze spadkiem 
w celu zniwelowania progu – wg SST B-02.00. 
Pom. nr 014, 016, 017 (sala wystawowa) - istniejącą posadzkę ceramiczną ceglaną należy oczyścić. 
Zdemontować cegłówki stanowiące bordiurę w miejscach przeprowadzenia planowanych instalacji, 
ułożyć kanały kablowe, przekryć wylewką a następnie ponownie ułożyć posadzkę z cegły uzupełniając 
elementy uszkodzone egzemplarzami pozyskanymi z pomieszczenia 018 oraz wyprodukowanymi na 
zamówienie – wg SST B-02.00. 
Uwaga: 
Posadzkę we wnęce wejściowej z sali (014) do przedsionka toalet (013) należy przełożyć niwelując próg. 
(maksymalna dopuszczalna różnica miedzy progiem i posadzką- 2cm)  
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Schody kamienne w pom. nr 017 należy poddać renowacji w postaci oczyszczenia powierzchni, 
uzupełnienia ubytków kamienia i fug oraz impregnacji – wg SST B-02.00. 
Pom. nr 018 (018a-przestrzeń wystawowa) i (018b-aneks warsztatowy) - istniejącą posadzkę 
ceramiczną ceglaną w istniejącym pom. nr 018 należy zdemontować a odzyskane kształtki ceramiczne 
wykorzystać do uzupełnienia ubytków w pozostałych salach. Po podziale pomieszczenia należy 
odtworzyć posadzkę ceramiczną identyczną w materiale, układzie,  formacie i kolorze do istniejącej 
(warstwa P2) . 
Pom. nr 112 (magazyn) – Usunięcie fragmentu posadzki z desek drewnianych i budowa betonowego 
kanału instalacyjnego wzdłuż ściany w warstwie zasypu pachy kolebkowego stropu murowanego nad 
pom. 012. Przekrycie kanału płytami betonowymi a następnie odtworzenie posadzki drewnianej z desek 
na legarach. 
Posadzki wnęk okiennych należy  restaurować analogicznie do posadzek pomieszczeń.  
 
6. Kontrola Jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  SST„ Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
Zakres czynności kontrolnych: 

 Sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną. Utwardzona posadzka powinna być jednolitej 
barwy, bez rys, spękań i pofałdowań, gładka lub szorstka, w zależności od rodzaju. 

 Niedopuszczalne są białe przebarwienia i kleistość powierzchni pod wpływem wilgoci. 
 Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym 

przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawać w posadzce trwałe odkształcenia, 
 Sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym poprzez opukiwanie jej 

powierzchni drewnianym młotkiem. Posadzka nie powinna wydawać charakterystycznego 
głuchego odgłosu. 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych metodą wizualną oraz poprzez 
zmierzenie ich szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny 
mieć jednakową szerokość, a masa dylatacyjna powinna dokładnie wypełniać przestrzeń pomiędzy 
polami posadzki. 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków zgodnie z projektem arch., przez obserwację 
kierunków spływu rozlanej wody. 

 Sprawdzenie równości powierzchni posadzki za pomocą łaty o długości 2 m, odchylenie na jej 
długości nie powinno przekraczać 2 mm. 

 Sprawdzenie metodą wizualną, prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia posadzki, np. 
osadzenia wpustu, wykonania cokołu. 

Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane 
w Dzienniku Budowy lub protokole załączonym do Dziennika Budowy. Jeżeli choć jedna 
z kontrolowanych cech nie spełnia wymogów odbieranych prac budowlanych nie można uznać za 
wykonane prawidłowo. 
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 
Jednostką obmiarową wykonanych cokolików, listew, szczelin dylatacyjnych jest mb. 

 
8.Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie należy stosować 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa), 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
- sprawdzenie grubości warstw posadzkowych, 
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- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą 
szczelinomierza lub suwmiarki, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych. 
  
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-EN 197-1:2012 Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu 

powszechnego użytku 
PN-EN 459-1:2010 Wapno budowlane – cz.1:Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- 

Właściwości i wymagania 
PN-EN 14411:2007 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
PN-EN 12004:2008  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN ISO 10545-4:2012 Płyty i płytki ceramiczne – cz.4:Oznaczenie wytrzymałości na zginanie 

i siły łamiącej 
PN-EN ISO 10545-6:2012 Płyty i płytki ceramiczne – cz.6:Oznaczenie odporności na wgłębne 

ścieranie płytek nieszkliwionych 
PN-EN ISO 10545-16:2012 Płyty i płytki ceramiczne – cz.16:Oznaczenie małych różnic barwy 
PN-EN 13415:2010 Kleje – Badanie klejów do wykładzin podłogowych. 
PN-EN ISO 10140-1:2011, PN-EN ISO 10140-2:2011, PN-EN ISO 10140-3:2011, PN-EN ISO 10140-
4:2011, PN-EN ISO 10140-5:2011  Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach 
i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków 
uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie wzorcowym 
PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane -- Właściwości cieplno-wilgotnościowe -- 

Stabelaryzowane wartości obliczeniowe 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
Inne materiały 
Karty techniczne produktów dla zastosowanych materiałów 
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B-10.00 
ROBOTY MALARSKIE  

 (kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru robót malarskich 
w ramach inwestycji: Prace budowlane na Zamku w Pieskowej Skale obejmujące: remont części 
pomieszczeń parteru skrzydła południowego, przebudowę instalacji wewnętrznych: wody, 
kanalizacji, elektrycznych i c.o., przebudowę kominów wraz z montażem urządzeń wzbudzających 
ciag, Zamek Pieskowa Skała, 32-045 Sułoszowa, dz. nr 1971, obr. 0001, jedn. ewid. 120613_2 
Sułoszowa. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument w postępowaniu i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich w obiekcie objętym przetargiem: 

 roboty przygotowawcze,  
 gruntowanie przed malowaniem, 
 malowanie ścian i sufitów. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub 
wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska.  
powłoka malarska – warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy przed 
wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo-dekoracyjną. 
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-
barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.  Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00 
„Wymagania ogólne”  pkt 2. 
Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia w budownictwie. 
Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora Nadzoru. 
2.1. Środki gruntujące wg wybranego producenta. 
2.2. Farby  
- zaleca się zastosowanie dobrych jakościowo farb do wnętrz wg wybranego producenta, 
- ostateczny dobór farb i kolorów na podstawie próbek na budowie. 
 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Roboty malarskie można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Farby pakowane  w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane 
w temperaturze min.+50C należy transportować zgodnie z PN-EN ISO 780:2001 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
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Pozostałe materiały zgodnie z wymaganiami producenta. 
 
5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.1. Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia należy naprawić przez uzupełnienie ubytków szpachlą 
gipsową. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki należy odbić, a rysy 
poszerzyć i wypełnić zaprawą gipsową. 
5.2.  Gruntowanie – przed malowaniem farbami powierzchnie należy gruntować preparatami do 
gruntowania. 
5.3.  Wykonywanie powłok malarskich 
Powłoki z farb powinny być nie zmywalne, dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa  powłok 
powinna być jednolita, bez smug i plam oraz śladów pędzla. 
Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty 
budowlane stanu surowego.  
Wszelkie uszkodzenia powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą gipsową i zatarte 
do równej powierzchni. Powierzchnia do malowania powinna być pozbawiona zanieczyszczeń 
a wystające metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, rodzaje 
materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną kontrolę 
podłoży a wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.  
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone : 

- w temperaturze poniżej +5oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował 
spadek temperatury poniżej 0oC, 

- w temperaturze powyżej 25oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była 
wyższa niż 20oC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, nie 
wyschnięte powierzchnie należy osłonić. 
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
5.5.  Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane 
w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3. 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych oraz 
armatury oświetleniowej, 

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka nie została 

wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonać po: 

- wykonaniu białego montażu 
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem 

listew przyściennych i cokołów, 
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć 
i osłonić. 
Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie 
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne). 
Podstawowe techniki malarskie 
Nakładanie pędzlem  

 Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. narożników) 
ze względu na niską wydajność;  

 Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować 
powstawanie charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;  

 Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne wcieranie gruntu 
w podłoże.  

Nakładanie wałkiem  
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 Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża, ze względu na prostotę i dużą 
wydajność;  

 Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie nierówności 
podłoża. 

Natrysk powietrzny  
 Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;  
 Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia 

mogące zatkać dyszę pistoletu. 

UWAGA!  
Każdorazowo przed przystąpieniem do prac malarskich wykonać próbki kolorystyczne o wymiarach 1,0 x 
2,0 m do zatwierdzenia przez Inżyniera po uzyskaniu akceptacji Projektanta. 
 
6.   Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.1. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.   
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Farby i środki 
gruntujące powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt 10. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobatą 
techniczną, 

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 
w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a/ w przypadku farb ciekłych: 

- skoagulowane spoiwo, 
- nieroztarte pigmenty 
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
- kożuch, 
- ślady pleśni, 
- trwały, nie dający się wymieszać osad, 
- nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
- obce wytrącenia, 
- zapach gnilny, 

b/ w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
- zbrylenie, 
- obce wytrącenia, 
- zapach gnilny, 
- ślady pleśni 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora. 
Wygląd powierzchni należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle dziennym 
lub sztucznym i ocenić czy zostały spełnione wymagania zawarte w pkt 5.2. i 5.3. Wilgotność podłoży 
ocenić przy pomocy odpowiednich przyrządów. Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie 
protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
6.2. Badania w czasie odbioru 
Badanie powłok malarskich należy przeprowadzić nie wcześniej niż 14 dni po ich wykonaniu. 
Ocenie podlega: 
- wygląd zewnętrzny - wizualnie w świetle rozproszonym z odległości około 0,5m. 

- zgodność barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym wyschniętej powłoki 
z wzorcem producenta 

- odporność na wycieranie – przez lekkie pocieranie powierzchni szmatką lnianą lub bawełnianą 
w kolorze kontrastowym. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli nie wystąpiły na 
szmatce ślady farby 

- przyczepność powłoki  



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych do projektu: 
Prace budowlane na Zamku w Pieskowej Skale 

strona 
 84/84 

 
 
- na podłożach mineralnych i włóknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej 
powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie 

- na podłożach drewnianych i metalowych zgodnie z normą PN-EN-ISO 2409:2008. 
- odporność na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie mokrą namydloną szczotką z twardej 

szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy 
uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cała badana  
powłoka po wyschnięci będzie jednakowej barwy i bez prześwitów. 

Wyniki kontroli i badań powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań i wpisu do Dziennika 
Budowy. 
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że 
powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu 
usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje 
materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami.  
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoża i farb, 
przyklejeniem tapet, ustawieniem rusztowań oraz uporządkowaniem stanowiska. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 
 
8.Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
8.2 Odbiór podłoża  
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały  powinny odpowiadać wymaganiom państwowych 
norm. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z pkt 5.1. 
8.3 Odbiór robót malarskich: 
Podstawę do odbioru wykonania robót malarskich stanowi ich zgodność wykonania z dokumentacją 
projektową i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi 
w dokumentacji powykonawczej. 
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych 
z wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6. 
Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod 
warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. 
W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pełną dokumentację powykonawczą wraz z certyfikatami 
jakości materiałów i wyrobów. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN-ISO 90-2:2002 Opakowania metalowe lekkie. Definicje i metody określania wymiarów 

i pojemności. Cz.2: Pudełka 
PN-EN ISO 780:2001 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania 

podstawowe. 
PN-EN ISO 2811-2:2011 Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 2: Metoda zanurzenia sondy  
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane 

wewnątrz na ściany i sufity – Klasyfikacja 
PN-EN ISO 7783:2011 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na 

zewnątrz na mury i beton -- Część 2: Oznaczanie i klasyfikacja 
współczynnika przenikania pary wodnej (przepuszczalności) 

PN-EN 1062-1:2005  Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na 
zewnątrz na mury i beton -- Część 1: Klasyfikacja  

PN-EN-ISO 2409:2008  Farby i lakiery. Badanie metodą siatki napięć. 
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne do malownia wnętrz budynków. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 


